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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
I. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z budowg linii kablowej os$wietlenia ulicznego w
Ozarowie przy ul. Stodolnej i Monte Casino w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Ozarowa etap |l

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zaleceh oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po
dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie
oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego.

Dokumentacja ta zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekty organizacji robdt sporzadzi
Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i
elementéow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane
w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.



L5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz witasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczer obcigzenia na 08 przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.



1.5.14 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa roboét Kategoria robot
1 Roboty w zakresie robot ziemnych (451 4511 45111000-8
2 Prace dotyczgce montazu |453 4531 45310000-3

przewodow — kabli elektrycznych

3 Prace dotyczace montazu stupéw|453 4531 45314000-3
oswietlenia ulicznego

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércow
i producentéw, aby w sposéb ciagly speinialty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji
projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaj g

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt
usuwacé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma, lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika
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budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

e przebieg robdét w formie istotnych informacii,

e uwagii zalecenia Zamawiajacego

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegolnych elementéw obiektow budowli,

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni  zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z :
o Karty tytutowe;j,
e Spisu dziatéw przedmiaru robdt,
e Tabeli przedmiaru robaot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:
o Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,
e W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego
o Date opracowania

7.2.2. Spis dzialéw przedmiaru roboét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robét budowlanych
dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty



budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robét, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastepujgce informacje:

o Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

e Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozyciji przedmiaru,

o Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

o Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

o llos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robét powinien by¢é opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c¢) odbioér kohcowy

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robot zanikajacych.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.



8.4. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajagcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru kohAcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é robdt w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potrgcehn. Dokumenty odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru kohcowego jest protokdt odbioru robdét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

o dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

e rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robét i elementéw witascicielom urzadzen,
e Dziennik Budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
o karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli i urzgdzen,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koAcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego



ROBOTY BUDOWLANE

l. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zwigzanych z budowg linii kablowej oswietlenia ulicznego w Ozarowie przy ul.
Stodolnej i Monte Casino w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Ozarowa etap Il

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét

budowlanych:

e wykopy ziemne,

e uktadanie kabli oswietleniowych

e montaz stupdw linii oswietlenia ulicznego

e zasypywanie rowow kablowych

e montaz przewoddéw w stupach oswietleniowych i osprzetu

e montaz opraw oswietlenia ulicznego

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki dotyczace robot
podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1 .0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materialy budowlane Roboty ogéino — budowlane:

Kabel typ YAKY 4x35mm? i przewdd YDY 3x2,5mm?
o wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosSci.
Stupy oswietleniowe o wysokosci 8m ocynkowane szesciokatne
e wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Oprawy oswietlenia ulicznego

o wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
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Lp. Nazwa Jednostka llos¢ catkowita
Budowa wydzielonego odcinka kablowego
odwietlenia ulicznego ramach kompleksowej
rewitalizacji miasta Ozarowa Etap Il
Przebudowa oswietlenia ulicznego -
Osiedle Wzgo6rze Ozaréw
1| Azofoska kg 0,6
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- kg 124.,8
50x5mm
3 | Benzyna do ekstrakcji - luzem dm3 4.8
4 | Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm.kl.II| m3 0,042
5| Folia kalandrowana z PCW m2 129,36
uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
gat.l/ll
6 | Fundament prefabrykowany F-130 szt. 8
(190x190)
7 | Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 320,32
8 | Lampy sodowe SON-T-100W szt. 8
9 | Nasiona traw kg 0,24
10 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 53,2
11 | Oprawa os$wietleniowa 06S-100W kpl. 8
kompletna z kloszem i daszkiem
12 | Piasek zwykty m3 23,408
13 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 18,72
14 | Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 40
15 | Rura przepustowa ARROT DVK-75 mm m 124,8
16 | Rura przepustowa ARROT SRS100 mm m 41,6
17 | Rura przepustowa ARROT SRS100mm m 20,8
18 | Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 szt 4,62
cm
19 | Stupy stylowe typu ST-1/01 % 8
20 | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB-1 do | szt. 8
stupa
21| Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9,788
Pomocnicze: 1
Oswietlenie Ozaréw ul. Stodolna
1| Azofoska kg 0,4
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- kg 124,8
50x5mm
3 | Benzyna do ekstrakgciji - luzem dm3 4,2
4 | Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm.kl.II| m3 0,084
5| Folia kalandrowana z PCW m2 102,9
uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
gat.l/ll
6 | Fundament prefabrykowany F-130 szt. 7
(190x190)
7 | Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 254.8
8 | Lampy sodowe SON-T-100W szt. 7
9 | Nasiona traw kg 0,16
10 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 45,7
11 | Oprawa oswietleniowa 06S-100W kpl. 7
kompletna z kloszem i daszkiem
12 | Piasek zwykty m3 18,62
13 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 18,72
14 | Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 35
15 | Rura przepustowa ARROT DVK-75 mm m 93,6
16 | Rura przepustowa ARROT SRS100 mm m 41,6
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17 | Rura przepustowa ARROT SRS100mm m 41,6

18 | Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 szt 3,675
cm

19 | Stupy stylowe typu ST-1/01 % 7

20 | Tablica sterowania oswietlenia ulicznego z | kpl 1
zabezpieczeniami

21 | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB-1 do | szt. 7
stupa

22 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9,095

Pomocnicze: 1
3. SPRZET

Do wykonania rob6t budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
o do robdt budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m? i urzadzenie wiertnicze -
Swider,
e dzwig samojezdny do montazu stupow oswietlenia ulicznego
o do robdt wykohczeniowych: standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogodlnej specyfikacji

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ogodlnej

5.2. Roboty ziemne

e roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz PN-
68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

o Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchni gruntu nadaé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

o wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robot

e prace ziemnie, wykopy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe geodezyjng i
wskazaniu potozenia instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w bezposrednim
zasiegu prowadzonych robot,

o wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

e zasypanie wykopdw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i zanieczyszczen,
zageszczanie warstwami co 30cm

e niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
e wylgczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne, na ktérych ma by¢ wykonywana praca,
lub ktére pozostajg w poblizu.
e miejsce pracy wygrodzi¢ , odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
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e prace nha wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i Srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

e ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdélnego zagrozenia dla
zdrowia, lub zycia ludzkiego.

e opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robo6t na skrzyzowaniu z drogami, lub w jej
pasie.

o Scisle stosowacé sie do uzgodnien branzowych.

e maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg
zbliza¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

5.4. Odbiér robét:
a) zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja:

e Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

e Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczna.

c) odbioér koncowy:

e Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robdét.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
linii kablowej oswietlenia ulicznego.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:

o linii kablowej o$wietlenia ulicznego
e montazu kabli n/N
e montazu stupow oswietlenia ulicznego
e montazu opraw oswietlenia ulicznego
e instalacja uziemienia stupéw
e montaz i instalacja skrzyni o$wietlenia ulicznego SO

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego

2. MATERIALY

2. |. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Linia _kablowa oswietlenie terenu

kabel YAKY 4x35mm?

przewod YDY 3x2,5mm?

stupy oswietleniowe o wysoko$ci 4m

oprawy oswietlenia ulicznego — sodowe o mocy 100W

3.SPRZET
Do wykonania linii kablowej o$wietlenia ulicznego Wykonawca robdét powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu:
e do robdt budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m? i urzadzenie wiertnicze -
Swider,
e dzwig samojezdny do montazu stupow oswietlenia ulicznego
e do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych

14



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogodlnej specyfikaciji
technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5.2 Linia kablowa oswietlenia ulicznego

e trasa linii kablowej (utozenie kabla n/N) — lokalizacja stupéw powinna przebiegaé bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidiowej konserwacji i
przegladéw.

e po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, badania i pomiary. Zakres préb
montazowych, badan i pomiarébw wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Nastepnie nalezy
sporzadzi¢ protokot - pozytywne zakonhczenie wszystkich pomiarow i badan objetych prébami
montazowymi stanowi warunek zataczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy punkty swietlne
sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem

e przy przekazywaniu linii kablowej oswietlenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokéty
préb montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i
urzadzen, jezeli odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen
powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz PBUE.

5.3. Systemy i urzadzenia

e przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé¢ przegladu
zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja.

e W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary

e po zakonczeniu rozruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow.

e zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

e Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC 60364-
5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-05009, PN-93/E-
05009/61, PN-91/E-05125

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Certyfikaty i deklaracje

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robét oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

15



7. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikaciji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér czesciowy
c) odbidr kohcowy
d) odbiér pogwarancyjny

Linia kablowa oswietlenia ulicznego

stan robo6t budowlanych i wykohAczeniowych powinien gwarantowaé realizacje roboét
elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownikdédw na zagrozenie
wypadkowe

odbiory robét ulegajacych zakryciu: ktére bedg niewidoczne po zakonczeniu robét
montazowych

dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokdty préb
montazowych, czesci i urzadzenia zamienne. Komisja odbioru koncowego bada aktualnos¢ i
kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza
usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty prob montazowych, dokonuje préb i odbioru
instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
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