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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

budowlano-montażowych, instalacyjnych związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego w 

Ożarowie przy ul. Stodolnej i Monte Casino w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Ożarowa etap II. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą a Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 

projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po 

dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie 

oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekty organizacji robót sporządzi 

Wykonawca na własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty 

oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 

przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy 

przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 

zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  

zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, wygrodzenie 

stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 

zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę za przedmiot umowy. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 

środowiska obciążają  Wykonawcę robót.  Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane 

w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 
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L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 

szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia 

instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia 

robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych 

w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
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1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. 
 

Nazwa 
 

Grupa robót 
 

Klasa robót 
 

Kategoria robot 
 1 

 
Roboty w zakresie robót ziemnych 451 

 
4511 
 

45111000-8 
 

2 
 

Prace dotyczące montażu 
przewodów – kabli elektrycznych 
 

453 
 

4531 
 

45310000-3 
 

3 
 

Prace dotyczące montażu słupów 
oświetlenia ulicznego 

453 
 

4531 
 

45314000-3 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców 

i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania oraz przepisami BHP. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 

usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 

przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 

Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika 
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budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 

robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być 

zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1.   Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

 
7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 

• Karty tytułowej, 

• Spisu działów przedmiaru robót, 

• Tabeli przedmiaru robót. 

 

7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 

• Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

• W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 

klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 

• Datę opracowania 

 

7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót budowlanych 

dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty 
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budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 

wszystkich obiektów 

 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 

uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

 

7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

• Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

• Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 

dla danej pozycji przedmiaru, 

• Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 

• Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                     

• Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 

wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 

zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu przedmiaru 

robót. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz 

nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu 

uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 

• rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót i elementów właścicielom urządzeń, 

• Dziennik Budowy, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny powinien 

być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 

końcowym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego w Ożarowie przy ul. 

Stodolnej i Monte Casino w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Ożarowa etap II. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlanych: 

• wykopy ziemne, 

• układanie kabli oswietleniowych 

• montaż słupów linii oświetlenia ulicznego 

• zasypywanie rowów kablowych 

• montaż przewodów w słupach oświetleniowych i osprzętu 

• montaż opraw oświetlenia ulicznego 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót 

podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

Kabel typ YAKY 4x35mm2  i przewód YDY 3x2,5mm2 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Słupy oświetleniowe o wysokości 8m ocynkowane sześciokątne 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Oprawy oswietlenia ulicznego 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 
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Lp. Nazwa Jednostka Ilość całkowita 

  

Budowa wydzielonego odcinka kablowego  
oświetlenia ulicznego ramach kompleksowej  
rewitalizacji miasta Ożarowa Etap II 

    

  

Przebudowa oświetlenia ulicznego - 
Osiedle Wzgórze Ożarów 

    
1 Azofoska kg 0,6 
2 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-

50x5mm 
kg 124,8 

3 Benzyna do ekstrakcji - luzem dm3 4,8 
4 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0,042 
5 Folia kalandrowana z PCW 

uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm 
gat.I/II 

m2 129,36 

6 Fundament prefabrykowany F-130 
(190x190) 

szt. 8 

7 Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 320,32 
8 Lampy sodowe SON-T-100W szt. 8 
9 Nasiona traw kg 0,24 

10 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 53,2 
11 Oprawa oświetleniowa 06S-100W 

kompletna z kloszem i daszkiem 
kpl. 8 

12 Piasek zwykły m3 23,408 
13 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 16-20 mm kg 18,72 
14 Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 40 
15 Rura przepustowa ARROT DVK-75 mm m 124,8 
16 Rura przepustowa ARROT SRS100 mm m 41,6 
17 Rura przepustowa ARROT SRS100mm m 20,8 
18 Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 

cm 
szt 4,62 

19 Słupy stylowe typu ST-1/01 % 8 
20 Tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-1 do 

słupa 
szt. 8 

21 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9,788 

  Pomocnicze:   1 

  Oświetlenie Ożarów ul. Stodolna     
1 Azofoska kg 0,4 
2 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-

50x5mm 
kg 124,8 

3 Benzyna do ekstrakcji - luzem dm3 4,2 
4 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0,084 
5 Folia kalandrowana z PCW 

uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm 
gat.I/II 

m2 102,9 

6 Fundament prefabrykowany F-130 
(190x190) 

szt. 7 

7 Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 254,8 
8 Lampy sodowe SON-T-100W szt. 7 
9 Nasiona traw kg 0,16 

10 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 45,7 
11 Oprawa oświetleniowa 06S-100W 

kompletna z kloszem i daszkiem 
kpl. 7 

12 Piasek zwykły m3 18,62 
13 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 16-20 mm kg 18,72 
14 Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 35 
15 Rura przepustowa ARROT DVK-75 mm m 93,6 
16 Rura przepustowa ARROT SRS100 mm m 41,6 
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17 Rura przepustowa ARROT SRS100mm m 41,6 
18 Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 

cm 
szt 3,675 

19 Słupy stylowe typu ST-1/01 % 7 
20 Tablica sterowania oświetlenia ulicznego z 

zabezpieczeniami 
kpl 1 

21 Tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-1 do 
słupa 

szt. 7 

22 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9,095 

  Pomocnicze:   1 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu: 

• do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3 i urządzenie wiertnicze - 

świder, 

• dźwig samojezdny do montażu słupów oświetlenia ulicznego 

• do robót wykończeniowych: standardowy zestaw elektronarzędzi. 

 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 

 

5.2. Roboty ziemne 

• roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz PN- 

68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

• Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu nadać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 

• wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót  

• prace ziemnie, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez służbę geodezyjną i 

wskazaniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim 

zasięgu prowadzonych robót, 

• wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone 

określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane 

od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

• zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i zanieczyszczeń, 

zagęszczanie warstwami co 30cm 

• niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 

 

5.3. Roboty przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 

• wyłączyć spod napięcia i uziemić urządzenia energetyczne, na których ma być wykonywana praca, 

lub które pozostają w pobliżu. 

• miejsce pracy wygrodzić , odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 
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• prace na wysokości winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie badania 

psychotechniczne i wyposażeni w sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem. 

• ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia, lub życia ludzkiego. 

• opracować organizację ruchu w przypadku prowadzenia robót na skrzyżowaniu z drogami, lub w jej 

pasie. 

• ściśle stosować się do uzgodnień branżowych. 

• maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

• żurawie samojezdne, podnośniki samochodowe, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą 

zbliżać się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

 
5.4. Odbiór robót: 

a)  zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy. 

b)  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

• Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 

stwierdzenie Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i specyfikacją techniczną. 

c)  odbiór końcowy: 

• Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w 

Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

linii kablowej oświetlenia ulicznego. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• linii kablowej oświetlenia ulicznego 

• montażu kabli n/N 

• montażu słupów oświetlenia ulicznego 

• montażu opraw oświetlenia ulicznego 

• instalacja uziemienia słupów 

• montaż i instalacja skrzyni oświetlenia ulicznego SO 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2. l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Linia  kablowa oświetlenie terenu 

• kabel YAKY 4x35mm2  

• przewód YDY 3x2,5mm2  

• słupy oświetleniowe o wysokości 4m 

• oprawy oświetlenia ulicznego – sodowe o mocy 100W 
 
 
 
3.SPRZĘT 

Do wykonania linii kablowej oświetlenia ulicznego Wykonawca robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania, co najmniej z poniższego sprzętu: 

• do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3 i urządzenie wiertnicze - 

świder, 

• dźwig samojezdny do montażu słupów oświetlenia ulicznego 

• do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych 
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4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2 Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

• trasa linii kablowej (ułożenie kabla n/N) – lokalizacja słupów powinna przebiegać bezkolizyjnie z 

innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

przeglądów.  

• po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych, badań i pomiarów wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Następnie należy 

sporządzić protokół - pozytywne zakończenie wszystkich pomiarów i badań objętych próbami 

montażowymi stanowi warunek załączenia instalacji pod napięcie i sprawdzenie czy punkty świetlne 

są załączone zgodnie z założonym programem 

• przy przekazywaniu linii kablowej oświetlenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

dokumentację powykonawczą, a w szczególności zaktualizowany projekt wykonawczy, protokóły 

prób montażowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i 

urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń 

powszechnie stosowanych. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz PBUE. 

 

5.3. Systemy i urządzenia 

• przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zmontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją. 

• w czasie próbnego rozruchu urządzeń należy wykonać regulację i pomiary 

• po zakończeniu rozruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów. 

• zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej  

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 

co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna 

towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

• Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC 

606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC 60364-

5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-05009, PN-93/E-

05009/61, PN-91/E-05125 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l.  Program zapewnienia jakości robót 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

6.3.  Pobieranie próbek 

6.4.  Badania i pomiary 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje 

6.6.  Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

 



 16

 

7. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór pogwarancyjny 

Linia kablowa oświetlenia ulicznego  
• stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien gwarantować realizację robót 

elektromontażowych bez narażania instalacji na zniszczenie, a pracowników na zagrożenie 

wypadkowe 

• odbiory robót ulegających zakryciu: które będą niewidoczne po zakończeniu robót 
montażowych 

• dokumenty odbioru końcowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokóły prób 
montażowych, części i urządzenia zamienne. Komisja odbioru końcowego bada aktualność i 
kompletność dokumentacji powykonawczej, protokóły odbiorów częściowych i sprawdza 
usunięcie usterek, bada i akceptuje protokoły prób montażowych, dokonuje prób i odbioru 
instalacji pod napięciem, ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

 


