ogrodzenie od ulicy Stodolnej i przedszkola

POZYCJE KOSZTORYSU
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Budowa orodzenia wzdhz ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej , od ulicy Stodolng do budynku nr 13 i do przedszkola w ramach zadaia inwestycyjnego "
Kompleksowa rewitalizacja miasta Garowa Il etap”

1 Budowa ogrodzenia wzdhd ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej i Od Stodolnej ddoudynki nr 13 i do przedszkola
1.1 Roboty rozhiérkowe ogrodzenia wzdhi ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej
1 KNR 2-25 0312|przesta w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkamirdub m2 382.50
d.1.1 03- analogia |ksztaltowniéw stalowych - rozebranie (255x1,5)
2 KNR 4-04 0302|Rozebranie cokotu betonowegelbetowego) o wysokei do m3 95.63
d.1.1 02-analogia |150 cm
3 KNR 2-01 0506|Zasypanie wghien i obrobienie na czysto pow. po cokole ogr m2 127.5
d.1.1 07-analogia |dzeniowym
4 KNR 4-01 0108/ Wywiezienie gruzu spryzmowanego i gget ogrodzenia ze m3 95.63
d.l1.1 11 stupkami samochodami samowytadowczymi na odl.dml k
5 KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y- m3 95.63
dl1.1 12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat Roboty rozbiérkowe ogrodzenia wzdilicy Stodolnej, Ostrowieckiej
1.2 Roboty rozbiérkowe ogrodzenia przedszkola
6 KNR 2-25 0312|przgsta w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkamirdub m2 3414
d.1.2 03- analogia |ksztattowniéw stalowych - rozebranie (255x1,5)
7 KNR 4-04 0302|Rozebranie cokotu betonowegelpbetowego) o wysokai do m3 36.42
d.1.2 02-analogia |150 cm
8 KNR 2-01 0506|Zasypanie wgbien i obrobienie na czysto pow. po cokole ogr m2 45.32
d.1.2 07-analogia |dzeniowym
9 KNR 4-01 0108/ Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ¢get ogrodzenia ze m3 36.42
d.1.2 11 stupkami samochodami samowytadowczymi na odl.dml k
10 KNR 4-01 0108/ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamloy- m3 36.42
d.1.2 12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat Roboty rozbiérkowe ogrodzenia przedszko
1.3 budowa ogrodzenia od ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej
11 KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10cm m2 76.5
d.1.3 | 03 + KNR 2-31|grub.warstwy po zagzcz.
0105-04
12 KNR 2-02 1801|Cokoty betonowe (zbrojone drutem stalowygetrowanymsr. 12 m 255
d.1.3 02-analogia |mm o rozstawe co 20 cm po obu strongaihnki , jarzemka co
15) cm o wymiarach 0.3st. 1,5 m
13 KNR 2-02 1803|Ogrodzenie na stupkach z ksztattownika 80x80 mm o m 255
d.1.3 Ol-analogia |rozst.2.54m obsadz.w cokole, wysék@rzset 1,5m, wypetnie-
nie z ksztattownika 25x25mm, wysicostupka wraz z obsadze-
niem zw cokole 2,8m, pegta i stupki ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z inwestorergr(mze-
nie firmy METPOL lub réwnowzne)
14 KNR 2-02 1808|Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t do 3 m i furtkm w ra- kpl. 3
d.1.3 02 mach stal.na got.stupkach firmy METPOL (lub réwnane)
Razem dziat budowa ogrodzenia od ulicy Stodolnsjr@ieckiej
1.4 budowa ogrodzenia od ulicy Stodolnej do budynku nd.3
15 KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10cm m2 12.6
d.1.4 | 03 + KNR 2-31|grub.warstwy po zagzcz.
0105-04
16 KNR 2-02 1801|Cokoty betonowe o wymiarach 0.25rx 0,8m m 25.2
d.1.4 02-analogia
17 KNR 2-02 1803|Ogrodzenie na stupkach z ksztattownika 80x80 mm o m 25.2
d.1.4 Ol-analogia |rozst.2.54m obsadz.w cokole, wysék@rzset 1,5m, wypetnie-
nie z ksztattownika 25x25mm, wyokostupka wraz z obsadze-
niem zw cokole 2,8m, pesta i stupki ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z inwestorergr(mze-
nie firmy METPOL lub réwnowzne)
Razem dziat budowa ogrodzenia od ulicy Stodolndpuaidynku nr 13
15 budowa ogrodzenia przedszkola
18 KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10cm m2 76.5
d.1.5 |03+ KNR 2-31|grub.warstwy po zagzcz.
0105-04
19 KNR 2-02 1801|Cokoty betonowe cm o wymiarach 0.25 x 0,8 m m 227.6
d.1.5 02-analogia
20 KNR 2-02 1803|Ogrodzenie na stupkach z ksztattownika 80x80 mm o m 227.9
d.1.5 Ol-analogia |rozst.2.54m obsadz.w cokole, wysék@rzgset 1,5m, wypetnie-
nie z ksztattownika 25x25mm, wysakostupka wraz z obsadze-
niem zw cokole 2,8m, pegta i stupki ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z inwestorennéoize-
nie firmy METPOL lub réwnowzne)
21 KNR 2-02 1808|Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét do 3 m i furtkm w ra- kpl. 1
d.1.5 02 mach stal.na got.stupkach firmy METPOL (lub réwnene)
Razem dziat budowa ogrodzenia przedszkola
Razem dziat Budowa ogrodzenia wzdtulicy Stodolnej, Ostrowieckiej i Od Stodolnej Hdodynki nr 13 i do przedszkola
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartasé kosztorysowa robét
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

| Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz |

Razem

Budowa orodzenia wzdhz ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej , od ulicy Stodolng do budynku nr 13 i do przedszkola w ramach zadaia inwestycyjnego "

Kompleksowa rewitalizacja miasta Garowa Il etap”

1 |Budowa ogrodzenia wzdhi ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej i Od Stodolnej ddoudynki nr 13 i do przedszkola
1.1 |Roboty rozbiérkowe ogrodzenia wzdta ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej
1 |KNR 2-25 0312{przesta w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkamirdub ksztattowniéw stalo- m2
d.1.1 | 03- analogia |wych - rozebranie (255x1,5)
382.50 m?2 382.50
RAZEM 382.50
2 |KNR 4-04 0302|Rozebranie cokotu betonowegelpetowego) o wysokei do 150 cm m3
d.1.1 | 02-analogia
95.63 m3 95.63
RAZEM 95.63
3 |KNR 2-01 0506{Zasypanie wgbien i obrobienie na czysto pow. po cokole ogrodzeniowy m2
d.1.1 | 07-analogia
127.5 m?2 127.5Q
RAZEM 127.5Q
4 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ¢get ogrodzenia ze stupkami samochodami m3
dl1.1 11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
95.63 m3 95.63
RAZEM 95.63
5 |KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - dodatek za dal m3
dl1.1 12 sze 2 km
Krotnos¢ = 2
95.63 m3 95.63
RAZEM 95.63
1.2 |Roboty rozbiérkowe ogrodzenia przedszkola
6 |KNR 2-25 0312|przsta w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkamirdub ksztattowniow stalo- m2
d.1.2 | 03- analogia |wych - rozebranie (255x1,5)
341.4 m?2 341.40
RAZEM 341.4Q
7 |KNR 4-04 0302|Rozebranie cokotu betonowegelpetowego) o wysokei do 150 cm m3
d.1.2 | 02-analogia
36.42 m3 36.42
RAZEM 36.42
8 |KNR 2-01 0506} Zasypanie wgbien i obrobienie na czysto pow. po cokole ogrodzeniowy m2
d.1.2 | 07-analogia
45.32 m?2 45.32
RAZEM 45.32
9 |KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego i gget ogrodzenia ze stupkami samochodami m3
d.1.2 11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
36.42 m3 36.42
RAZEM 36.42
10 |KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi - dodatek za dal m3
d.1.2 12 sze 2 km
Krotnos¢ = 2
36.42 m3 36.42
RAZEM 36.42
1.3 |budowa ogrodzenia od ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej
11 |KNR 2-31 0105{Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10cm grub.warstwy peszag. m2
d.1.3 | 03 + KNR 2-31
0105-04
76.5 m?2 76.50
RAZEM 76.50
12 |KNR 2-02 1801{Cokoty betonowe (zbrojone drutem stalowgebrowanymér. 12 mm o rozstawe co 20 m
d.1.3 | 02-analogia |cm po obu stronacditianki, jarzemka co 15) cm o wymiarach 0.8x1,5 m
255 m 255.00
RAZEM 255.00
13 |KNR 2-02 1803|Ogrodzenie na stupkach z ksztattownika 80x80 mmozet.2.54m obsadz.w cokole, w m
d.1.3 | Ol-analogia |soka¢ przset1,5m, wypetnienie z ksztaltownika 25x25mm, vagslstupka wraz z ob-
sadzeniem zw cokole 2,8m, psia i stupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolp
rze RAL uzgodnionym z inwestorem (ogrodzenie filiig TPOL lub réwnowane)
255 m 255.00
RAZEM 255.00
14 |KNR 2-02 1808 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t do 3 m i furtkm w ramach stal.na got.stupkac|  kpl.
d.1.3 02 firmy METPOL (lub réwnowane)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.4 |budowa ogrodzenia od ulicy Stodolnej do budynku nd.3
15 |KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 10cm grub.warstwy peszag. m2
d.1.4 | 03 + KNR 2-31
0105-04
12.6 m?2 12.6Q
RAZEM 12.6Q
16 |KNR 2-02 1801{Cokoty betonowe o wymiarach 0.25n 0,8m m
d.1.4 | 02-analogia
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
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17 |KNR 2-02 1803|Ogrodzenie na stupkach z ksztattownika 80x80 mmozet.2.54m obsadz.w cokole, w m
d.1.4 | Ol-analogia |soka¢ przset1,5m, wypetnienie z ksztattownika 25x25mm, wogkstupka wraz z ob-
sadzeniem zw cokole 2,8m, psia i stupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolp
rze RAL uzgodnionym z inwestorem (ogrodzenie filiig TPOL lub réwnowane)
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
1.5 |budowa ogrodzenia przedszkola
18 |KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 10cm grub.warstwy peszag. m2
d.1.5 | 03 + KNR 2-31
0105-04
76.5 m?2 76.50
RAZEM 76.5Q
19 |KNR 2-02 1801{Cokoty betonowe cm o wymiarach 0.25x 0,8 m m
d.1.5 | 02-analogia
227.6 m 227.60
RAZEM 227.60
20 |KNR 2-02 1803|Ogrodzenie na stupkach z ksztaltownika 80x80 nmoest.2.54m obsadz.w cokole, w m
d.1.5 | Ol-analogia |sokac¢ przset 1,5m, wypelnienie z ksztattownika 25x25mm, visé stupka wraz z obr-
sadzeniem zw cokole 2,8m, psia i stupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolp
rze RAL uzgodnionym z inwestorem(ogrodzenie firmgMPOL lub rownowane)
227.6 m 227.60
RAZEM 227.60
21 |KNR 2-02 1808|Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t do 3 m i furtkm w ramach stal.na got.stupkac|  kpl.
d.1.5 02 firmy METPOL (lub rownowane)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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