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1. WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do warunków  technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„oczyszczalnia ścieków typ SBR M399  w m. LASOCIN" 

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować  

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3.   Charakterystyka techniczna robót 

Specyfikacja techniczna  obejmuje  wykonanie   oczyszczalni   ścieków    o   poniższej   

charakterystyce: 

-  oczyszczalnia  ścieków             -   kpl  

-  drenaż  rozsączający             -    mb 

-  złoże  rozsączajace                -    m2 

-  rurociągi  międzyobiektowe  -   mb 

-  plac 

- ogrodzenie  

-woda 

- energia elektryczna  + oświetlenie 

 
1.4.   Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1. Przekazanie Budowy 

Inwestor przekaże plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi 

niezbędnymi do przeprowadzenia robót, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji 

Projektowej  w  terminie  określonym  w  umowie.  

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów 

pomiarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem robót oraz zobowiąże się 



  

odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. 

 

1.4.2.Wykaz Dokumentacji  zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumentacja  zawarta w Dokumentach Przetargowych składa się z: 

-  przedmiaru robót, 

-  opisu  technicznego 

-  podstawowych rysunków. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 

niezbędne do realizacji robót będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie 

przygotowywania ofert  przetargowych w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie  Gminy OŻARÓW  

 

1.4.3. Wykaz Dokumentacji  którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny 

umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy  opracować dokumentację: 

1.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  w  pasach  drogowych 

2.  Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie) 

3.  Zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

4.  Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  

Wykonawca wprowadzając na czas prowadzenia robót organizacje ruchu oraz objazdy, zakupi na 

własny koszt stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu  ruchu 

drogowego. Jednocześnie wykonawca umieści  w rejonie prowadzenia robót odpowiednie  znaki  

drogowe  oraz  tablice informacyjne. 

 
1.4.4. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

przedłożone Wykonawcy stanowią część Umowy na wykonanie robót; wymagania określone         

w jednym dokumencie  który stanowi część Umowy o wykonanie robót, są dla Wykonawcy tak 

samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  

w Dokumentach Umowy o wykonanie robót i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym 

powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową  i Specyfikacją Techniczną. Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych 

w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są 



  

możliwe  pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. 

Parametry materiałów oraz wykonania robót powinny być jednolite  i  zgodne z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej.  Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają 

wymaganiom  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym jakość 

robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne 

poprawki 

1.4.5. Bezpieczeństwo robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas 

trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 

Przed rozpoczęciem robót  przy budowie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi  oraz  Inspektorowi Nadzoru   plan  bezpieczeństwa   

i  ochrony  zdrowia, aktualny projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robót  

w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania  i nadzoru nad ruchem 

drogowym.  

W zależności od potrzeb i  postępu robót Wykonawca będzie na bieżąco modyfikował projekt 

organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu Wykonawca dostarczy  i utrzyma 

wszystkie urządzenia służące tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak : znaki ostrzegawcze, 

urządzenia sygnalizacyjne i nie będą one stanowiły przedmiotu dodatkowych rozliczeń 

finansowych. 

 

1.4.6. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, gazociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  dokona  ich  

naprawy  powiadamiając  o  tym  fakcie  Inwestora  i zainteresowane strony . Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 



  

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych  

będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych  

o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli 

operatorów tych urządzeń. 

 
1.4.7. Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego 

robót. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany  w zadowalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót. 

Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 

niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 

należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 
1.5. Materiały 
 
1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do  udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu robót. 

 
1.5.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi   

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Każda część robót 

wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub 

przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 

zaakceptowana, a należne za nią  płatności wstrzymane. 



  

 
1.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  

lub poza terenem budowy  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.6. Wykonanie robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  o wykonanie robót oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie o wykonanie robót, Dokumentacji Projektowej  i  w  Specyfikacji 

Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
1.7. Kontrola jakości robót 
 
1.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość  

wbudowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 



  

częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

-  wymiary  wykonanej  warstwy  filtracyjnej  drenażu  i  złoża  rozsączającego   

-  długości   wykonanego  drenażu  i złoża  rozsączającego 

-  próby szczelności  zmontowanych  rurociągów  kanalizacyjnych 

-  sprawdzenie  spadków  zmontowanych  rurociągów  kanalizacyjnych , 

-  próby  ciśnieniowe  zmontowanych  rurociągów  kanalizacji   

- próba instalacji wody  

- pomiary elektryczne  

 
1.7.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  

     z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz     

     właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

    - Polską Normą lub 

    - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,     

       jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji    

       Technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  przez  niego. 



  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.8. Dokumentacja  budowy 
 
1.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 

odbioru końcowego robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do Dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do Dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą  z nazwiskiem 

i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne 

i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania budowy Wykonawcy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczęcia  

      i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

-  postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny 

      i czas trwania opóźnień, 

-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-  datę, czas trwania oraz przyczyny  zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, 

-  daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych  

    i ostatecznych odbiorów robót, 

-  uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

     i w trakcie wykonywania robót, 

-  dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowy  z podaniem, kto je przeprowadzał inne istotne      

    informacje związane z przebiegiem robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostaną przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru 



  

wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonanie robót  i  nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 
1.8.2. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na  terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

Każdy zagubiony  dokument  będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 

prawnymi. Wszystkie dokumenty  budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru 

lub Zamawiającemu  każdorazowo  na  ich  życzenie. 

1.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiór częściowy (w przypadku fakturowania częściowego) 

b)  odbiór końcowy  

c)  odbiór pogwarancyjny –  36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

1.9.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy  polega na ocenie wykonanego etapu robót, określeniu jego ilości i wartości. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  na podstawie zgłoszenia  Wykonawcy  wpisem          

do Dziennika budowy. Protokół z dokonanego odbioru częściowego stanowić będzie podstawę     

do fakturowania częściowego wykonanego etapu robót. 

1.9.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  Nadzoru zakończenia robót         

i  przyjęcia  dokumentów, o których umowa  w pkt 1.9.3. 

Odbioru  końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową  i Specyfikacją Techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 



  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.9.3. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. 

2. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została        

        sporządzona  w trakcie realizacji robót. 

3.  Dziennik budowy. 

4.  Wyniki  prób ciśnieniowych  i  prób  szczelności  wykonanych  rurociągów  kanalizacyjnych          

      ( gdy  brak  wpisów  o  odbiorze w  dzienniku  budowy) 

5.  Paszporty  techniczne zamontowanych  urządzeń  w  oczyszczalniach  ścieków  

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

7.  Protokoły odbioru  wykonanych  zabezpieczeń  w  miejscach  skrzyżowań  wykonywanych     

     rurociągów  z  istniejącymi  urządzeniami  podziemnymi  spisane  z  właścicielami  tych         

     urządzeń.  

8.  Protokoły  odbioru  pasa  drogowego  przez  zarządców  dróg  w  miejscach  wykonywanych      

     robót  pod  drogami (przejścia  przewiertem) 

 

1.9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót  w  czasie  eksploatacji  wykonanego  

obiektu   oraz  ewentualnej  ocenie  usunięcia  zaistniałych   usterek  w okresie gwarancyjnym  

ustalonym  w  zawartej  umowie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 
1.10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207,  

    poz. 2016 z późn. zm). 

2.  Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10). 

3.  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 roku (Dz. U. Nr 133 z dnia 13 marca 1995 roku). 

4.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163) 

 



  

2. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie 

poszczególnych  obiektów  oczyszczalni :   

- oczyszczalni,  

- rurociągów  kanalizacyjnych  międzyobiektowych,  

- drenażu  rozsączającego  

- złoża  rozsączającego  

- trasy  rurociągów  wody  

- trasy kabla  zasilającego oraz oswietlenia 

- lokalizacji  zaprojektowanych  studzienek  kanalizacyjnych 

 
2.1.1. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia  punktów głównych  trasy  należy stosować pale drewniane  o  długości około  

0,50 metra. 

Do stabilizacji  punktów  pośrednich należy stosować paliki drewniane  średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości  0,50 m 

 

2.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  

(od 1 do 7). Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych . 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
2.1.3. Odtworzenie osi trasy 

Wytyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową  



  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1.1.  

 
2.1.4. Przepisy związane. 

1.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

     i   Kartografii, Warszawa 1979. 

3.  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4.  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

3. OCZYSZCZALNIE  ŚCIEKÓW  - kod CPV: 45232421-9  

3.1. Roboty  ziemne   

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych         

w czasie budowy   kompletnej   oczyszczalni  ścieków   z  układem  napowietrzającym  wraz   

z   rurociągami  ( przewodami  powietrznymi  od  dmuchawy  do  bioreaktora). 

W  przedmiarach  robót  w  obliczonej  ilości  mas  ziemnych  uwzględniono  wykopy  dla  montażu   

zaprojektowanej   oczyszczalni   

Roboty  ziemne  prowadzone  będą  w  gruntach  suchych  kat. III.  

Wykopy  pod  oczyszczalnie  przyjęto jako rozkop   

Wykonanie  wykopów -  70 %  koparką  i  30 %  ręcznie. 

Odkład  urobku  deponować wzdłuż  wykopu  w  odległości  minimum  1,0 m  poza  jego górną 

krawędzią . 

Wzdłuż  wykopu  winien  być  zachowany  wolny  pas  dla  zapewnienia   swobodnego  dojścia   do  

prowadzonych  robót  montażowych. 

W  wykopach  winny  być  ustawione  drabiny  dla  zapewnienia  swobodnego wejścia  i  wyjścia 

z  wykopu. 

Wykopy należy zasypać po  zamontowaniu  w nim  kompletnych  elementów  oczyszczalni         

i  ich  odbiorze  przez  inspektora  nadzoru.   

Zasyp  komory  bioreaktora  100 %  ręcznie z ubiciem  gruntu  warstwami  ubijakami  ręcznymi.  

Nadmiar  gruntu  pozostały  po  zasypie  wykopów  należy  rozplanować  w  obrębie  wykopu. 

Szczegółowe  zakresy  i  sposoby  wykonania  robót  ziemnych  wykazano  w  zestawieniach   



  

załączonych  do  przedmiarów  robót. 

Wykopy  po  przewód  powietrzny  przyjęto  o  ścianach  pionowych  o  szerokości  1.0 m                 i  

głębokości  1.5 m . 

Roboty  ziemne  przewidziano  do  wykonania   70 %  mechanicznie  i  30 %  ręcznie. 

Ujęte  w  przedmiarach  robót  poszczególne  pozycje  obejmują  wykonanie  robót  

przygotowawczych  oraz  podstawowych  a  w  szczególności: 

- wykopy  obiektowe   ze  skarpami  koparkami  podsiębiernymi :  przygotowanie  terenu  wykopu        

   dla  koparki  przez  usunięcie  ewentualnych  zakrzaczeń,  rozbiórkę  i  późniejsze  założenie       

   ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp.  przygotowanie  stanowiska  pracy  koparki,    

   odspojenie i odłożenie  warstwy  humusu, odspojenie  koparką  z  odłożeniem  urobku  poza       

   górna  krawędzią   wykopu. 

- ręczny obiektowy  wykop  ze  skarpami : przygotowanie  trasy  wykopu  dla  koparki  przez    

   rozbiórkę  i  późniejsze  założenie  ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp. odspojenie  

   i odłożenie  warstwy  humusu odspojenie  gruntu  z  jego  przerzutem   poza  górną  krawędź     

   wykopu, wyrównanie  dna  wykopu. 

-  ręczny  zasyp  wykopów  ze  skarpami - zmontowanych  oczyszczalni  ścieków :  zasypanie       

   wykopów  gruntem  z  odkładu  z  przerzutem , zasypka  warstwami  o  grubości  do  20 cm    

   z  zagęszczeniem  ubijakami  ręcznymi.  

- ręczne  rozplanowanie  ziemi  wydobytej  z  wykopu : rozplanowanie  warstwami  o  grubości   

  do  20 cm uprzednio  odspojonego  gruntu  i  humusu w  obrębie  zamontowanej  oczyszczalni   

  z  jego  przerzutem i  dokładnym  wyrównaniem  powierzchni.  

- wykopy  liniowe  o  ścianach  pionowych koparkami  podsiębiernymi :  przygotowanie  terenu     

  wykopu  dla  pracy  koparki , przygotowanie  stanowiska  pracy  koparki,  odspojenie i odłożenie     

  warstwy  humusu, odspojenie  koparką  z  odłożeniem  urobku  poza  górna  krawędzią   wykopu. 

- ręczny  liniowy  wykop  o  ścianach  pionowych:  przygotowanie  terenu  wykopu , odspojenie   

   i  wydobycie  gruntu  ze  złożeniem  poza  krawędzią  wykopu, wyrównanie  dna  wykopu . 

- zasypywanie  wykopów  liniowych obejmuje  wykonanie  następujących  czynności:    

   przemieszczenie   spycharkami  gruntu   uprzednio  odspojonego  w  obręb  zasypu ,  zasypywanie     

   wykopów  warstwami  co  30 cm z  jego  dogęszczaniem,  rozścielenie  na  powierzchni  zasypu     

   uprzednio zdeponowanego   humusu. 

- ręczne  zasypywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych obejmuje  wykonanie  następujących      

   czynności: : zasypywanie  wykopu  gruntem  zdeponowanym  wzdłuż   krawędzi  z  koniecznymi    

   przerzutami , wyrównanie  zasypki  w  wykopie warstwami  do  20 cm  z  zagęszczeniem     

   ubijakami  ręcznymi, rozścielenie  na  powierzchni  uprzednio  zdeponowanego  humusu. 

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 



  

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

 z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie  kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:                                                                                              

a)  zapewnienie  stateczności ścian wykopów,                                                      

b) dokładność wykonania wykopów, 

c) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Sprzęt 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- koparka  podsiębierna  o  pojemności  łyżki  0,6 m3 

- spycharka  gąsienicowa  74 kW   

- ubijak  spalinowy  200 kg 

- ubijak  ręczny 

Przepisy związane 

„Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99 

 

3.2. Roboty  montażowe   kod  CPV -  45232421-9                   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z  montażem  oczyszczalni  ścieków  kompletnej wg. dostawcy  

 Materiały 

Materiały użyte do budowy  kanalizacji  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych.  

Oczyszczalnia  oraz  wchodzące  w  jej  skład  urządzenia  winny  posiadać  aprobatę   Techniczną  

Instytutu  Ochrony  Środowiska  oraz  wymagane  certyfikaty.  

Ze  względów  eksploatacyjnych   wskazane  jest  aby  wszystkie  zestawy  pochodziły  od  jednego  

producenta.  

Przed  dokonaniem  zakupu  oczyszczalni  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia              

z  inwestorem  oraz  uzyskanie  jego  akceptacji  na  proponowaną do montażu  oczyszczalnię. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy   montażu  oczyszczalni  ścieków  według zasad 

niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

Oczyszczalnia SBR złożona jest z 8 zbiorników cylindrycznych, żelbetowych z betonu klasy C 
35/45 wg. DIN 1045. Zgodnie ze statyką odporne na pęknięcia < 0,25 mm. Klasa ekspozycji 
betonu XC4/XF2 DIN EN 206-1 nasiąkliwość < 5% . Zbiorniki o średnicy wewnętrznej 3000 mm 
wysokości monolitu 2500 mm. Grubość ścianek zbiorników min. 120 mm grubość dna min. 150 
mm. Zbiorniki przykryte są płytami pokrywowymi oraz nadbudowami do odpowiedniej rzędnej 
oraz terenu włazami kl. B 125. Zbiorniki posiadają otwory wiercone DN 200 i DN 110 



  

uszczelnione uszczelkami Forsheda SBR do połączenia rur PVC. W skład oczyszczalni 
wchodzą: osadnik wstępny, dwie komory osadowe - osadniki 1+2, zbiornik buforowy oraz cztery 
reaktory SBR. Komora osadnika wstępnego posiada pompę do szlamu, komora buforowa się 
pompy mamutowe ścieków surowych. Reaktory SBR posiadają dyfuzory talerzowe, oraz pompy 
mamutowe recyrkulacji osadu. W drugich reaktorach SBR znajdują się komory do poboru prób 
oraz pompy mamutową ścieku oczyszczonego. W skład oczyszczalni ma wchodzi szafa 
sterująca betonowa. W szafie znajdują się sprężarki, elektrozawory oraz sterowniki. Sterownik z 
czytelnym wyświetlaczem (komendy wyświetlane w sposób ikonograficzny), panelem 
dotykowym oraz sygnalizacją świetlną sygnalizującą właściwą pracę oczyszczalni lub jej awarię 
(dioda LED). W szafie ma znajdować się zabezpieczenie przeciw porażeniowe. W skład 
oczyszczalnie wchodzą węże powietrza w podwójnym oplocie oraz kolorach czerwonym , 
niebieskim, zielonym i białym. Oczyszczalnia posiada system: 
- Automatycznego poziomu pomiaru ścieków 
- Automatycznego kalibrowania 
- Automatycznego uruchamiania trybu wakacyjnego (tryb oszczędnościowy w przypadku 
zmniejszonej ilości dopływu ścieków) 
- Bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni w przypadku braku ścieków 
- Automatycznej kontroli ciśnienia w ściekach 
- Automatycznej kontroli ciśnienia na odcinku sprężarka - dysze elektrozaworów- węże 
powietrza) 
-  

Wykonawca zobowiązany jest: 

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacją    

    Techniczną, 

-  powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów  przed     

   rozpoczęciem robót. 

Składowanie materiałów 

Ze  względu   na   znaczny   zakres  robót  oraz  ich  znaczne  rozproszenie  celowe  jest  

zorganizowanie  przez  wykonawcę  placu   składowego. 

Na  placu  wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków   

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych  elementów 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed  zalewaniem  przez  

wody  opadowe.  

Oczyszczalnie  ścieków: 

Zbiorniki    należy składować  na  placu  składowym  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  

Pozostałe  elementy  oczyszczalni  wskazane  jest  składować  w  pomieszczeniu  zamkniętym  

Odbiór materiałów na budowie. 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i      

   protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  



  

   i  zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub  

   powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym    

   przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie  robót 

Podstawowymi  elementami  oczyszczalni  są  zbiorniki  Projektuje  się  ich  montaż  w gotowym  

wykopie  w  miejscach  określonych  w  projekcie. Montaż  bioreaktora  na  zagęszczonej  podsypce  

z  piasku o grubości  warstwy  15 cm. 

Technologia montażu  bioreaktorów  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  oraz   

z  wytycznymi  montażu  określonymi  przez  producenta.  

Przed opuszczeniem  elementów  bioreaktorów  do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one 

widocznych uszkodzeń  powstałych w czasie transportu  i składowania.  

Głębokość posadowienia powinna być  zgodna z Dokumentacją Projektową  oraz  dostosowana   do  

głębokości  istniejących  odpływów  z  instalacji  kanalizacyjnych  z  budynków . 

Oczyszczalnie  montować   w  temperaturze  powyżej  + 5° C. 

Po  posadowieniu  bioreaktora  i  wykonaniu  połączeń  rurociągów  zbiornik  przed  zasypem   

do  połowy  należy  napełnić  wodą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  wykonywania  robót  montażowych       

w czasie budowy   kompletnych  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  obejmują wykonanie  

następujących  czynności : 

z montażem  kompletnej  mechaniczno - biologicznej  oczyszczalni  ścieków  oraz  rurociągu  

doprowadzającego  powietrze  od  dmuchawy  do  bioreaktora. 

W zakres tych robót wchodzą: 

-  montaż   kompletnego  bioreaktora szt.4 

- montaż osadnikow  

-  montaż  urządzeń  i armatury  stanowiącej  wyposażenie  oczyszczalni    

-  próba  szczelności  bioreaktora  

- wykonanie  podłoża  z  piasku : wyrównanie  dna  wykopu,  podanie  piasku  na dno wykopu,      

  rozścielenie  piasku warstwą  15 cm, ręczne  ubicie  wykonanej  podsypki  z  jej      

  wypoziomowaniem.  

-  montaż  zbiornika  bioreaktora  sprawdzenie  stanu  technicznego  

   elementów  oczyszczalni,  opuszczenie  zbiornika  na  dno  wykopu  na  podsypkę  piaskową,    

   wykonanie  połączeń  zbiornika  z  rurociągami  technologicznymi,  napełnienie  zbiornika  do     

   połowy  objętości  wodą , sprawdzenie  szczelności  połączeń  i  jakości  montażu oczyszczalni.  



  

-  montaż  przewodów  na      wyrównanym  dnie  wykopu,  wykonanie  połączeń  przy  dmuchawie  

i  bioreaktorze.  

-  montaż  kabla  elektrycznego  do zasilania  włączenie  do  zalicznikowej  instalacji    

   elektrycznej   

Próba szczelności  zbiorników i osadników  

Po  zmontowaniu   oczyszczalni  i  wykonaniu  połączeń  rurociągów  technologicznych  należy  

sprawdzić  szczelność  zmontowanego  obiektu.  

Podczas  próby  należy  sprawdzić  szczelności  złączy  i  ścian  zbiornika. przewodu.  

Próby  szczelności  wykonawca  robót  zgłasza  do  odbioru  inspektorowi  nadzoru.  

Zmontowana  oczyszczalnia  oraz  wykonane  złącza  muszą  być  bezwzględnie  szczelne. 

Po  oględzinach  szczelności  można  przystąpić  do  ręcznego  zasypu  zmontowanej  oczyszczalni.  

Sprzęt : 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- wciągarka  ręczna 

- samochód  skrzyniowy  5-10 t 

- samochód  beczkowóz  4 t 

 

 

4. DRENAŻ  ROZSĄCZAJĄCY - kod CPV: 45232421-9  
4.1. Roboty  ziemne   

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych         

dla  budowy   drenażu  rozsączającego  będącego  elementem  oczyszczalni  ścieków.   

Roboty  ziemne  prowadzone  będą  w  gruntach  suchych  kat. III.  

Wykopy  pod  drenaż  przyjęto  o szerokości  dna  1.0 m  i  głębokości  1.2 m z  nieznacznym  

nachyleniem  skarp. 

Wykonanie  wykopów -  70 %  koparką  i  30 %  ręcznie. 

Odkład  urobku  deponować wzdłuż  wykopu  w  odległości  0,50  m  poza  jego górną krawędzią . 

Wzdłuż  wykopu  winien  być  zachowany  wolny  pas  dla  zapewnienia   swobodnego  dojścia   do  

prowadzonych  robót  montażowych. 

Dno  wykopu  wykonać  ze  spadkiem  równoległym  do spadku  terenu. W  przypadku  terenu  

płaskiego minimalny  spadek  dna  wykopu  a  zarazem  rurociągu  rozsączającego w drenażu  

wynosi  5,0 %o. 

Przy  występowaniu  przeciwspadków   terenu  w  stosunku  do  projektowanych  spadków  drenażu 

dla  zachowania  minimalnych  spadków  drenażu  w  przedmiarach  robót  uwzględniono  



  

zwiększone  głębokości  wykopów   skutkujące  zwiększoną  w  objętością  mas  ziemnych  przy  

wykopach  i  zasypach. 

Wykopy  należy zasypywać  po  zamontowaniu  w nich  złoża  filtracyjnego  i  rurociągów  

rozsączających  odebranych  przez  inspektora  nadzoru.  

Zasyp  drenażu  70 %  mechanicznie  i  30 % ręcznie.  

Nadmiar  gruntu  pozostały  po  zasypie  wykopów  należy  ręcznie  rozplanować   na  wykonanym  

drenażu.  

Szczegółowe  zakresy  i  sposoby  wykonania  robót  ziemnych  wykazano  w  zestawieniach   

załączonych  do  przedmiarów  robót. 

Ujęte  w  przedmiarach  robót  poszczególne  pozycje  obejmują  wykonanie  robót  

przygotowawczych  oraz  podstawowych  a  w  szczególności: 

- wykopy  liniowe  ze  skarpami  koparkami  podsiębiernymi :  przygotowanie  terenu  wykopu        

   dla  koparki  przez  usunięcie  ewentualnych  zakrzaczeń, uszkodzonych drzew ,  rozbiórkę     

ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp.  przygotowanie  stanowiska  pracy  koparki,    

   odspojenie i odłożenie  warstwy  humusu, odspojenie  koparką  z  odłożeniem  urobku  poza       

   górna  krawędzią   wykopu. 

- ręczny  liniowy   wykop  ze  skarpami : przygotowanie  trasy  wykopu  dla  koparki  przez    

   rozbiórkę  ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp. odspojenie  

   i odłożenie  warstwy  humusu , odspojenie  gruntu  z  jego  przerzutem   poza  górną  krawędź     

   wykopu, wyrównanie  dna  wykopu. 

- zasypywanie  wykopów  liniowych  spycharkami : przemieszczenie   spycharkami  gruntu      

   uprzednio  odspojonego  w  obręb  zasypu ,  zasypywanie   wykopów  warstwami  co  30 cm  

   z    ręcznym  rozścielaniem  zasypu   na  powierzchni drenażu,  rozścielenie uprzednio    

   zdeponowanego   humusu. 

-  ręczny  zasyp  wykopów  liniowych  na  drenażu : zasypanie  wykopów  gruntem  z  odkładu   

   z  przerzutem , zasypka  warstwami  o  grubości  do  20 cm rozścielanymi  ręcznie.    

-  ręczne  rozplanowanie  ziemi  wydobytej  z  wykopu : rozplanowanie  warstwami  o  grubości   

   do  20 cm uprzednio  odspojonego  gruntu  i  humusu  w  obrębie  zamontowanego  drenażu       

    rozsączającego.   

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

 z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie  kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:                                                                                              

a)  zapewnienie  stateczności ścian wykopów,                                                      



  

b) dokładność wykonania wykopów, 

Sprzęt 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- koparka  podsiębierna  o  pojemności  łyżki  0,15- 0,25 m3 

- spycharka  gąsienicowa  74 kW   

 

4.2. Roboty  montażowe  kod CPV: 45232421-9 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  dziale  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  montażowych  przy 

budowie   drenażu  rozsączającego  będącego  elementem  oczyszczalni  ścieków.   

 Materiały 

Materiały użyte do budowy  kanalizacji  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach  przedmiotowych.  

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu   drenażu  rozsączającego  według zasad 

niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

-  rury  kanalizacyjne  kielichowe  PCV Ø 110/3,0 mm ( typ  średni) 

-  rury  kanalizacyjne  kielichowe  perforowane  PCV Ø 110/3,0 mm ( typ  średni)   

   o  szczelinach  długości  4 cm  i  szerokości  3 - 4 mm.  

-  kształtki  kanalizacyjne  PCV Ø 110 mm 

-  rura  wywiewna  PCV Ø 110 mm 

-  studzienki  w  drenażu : rozdzielcza  i  zbiorcza  

-  geowłóknina 

-  tłuczeń  kamienny  dolomitowy  płukany  o  granulacji  20-60 mm 

Wykonawca zobowiązany jest: 

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacją    

    Techniczną, 

-  powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów  przed     

   rozpoczęciem robót. 

Składowanie materiałów 

Na  placu  wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków   

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych  elementów. 

producenta.  

Rury  układać  w  stosach  na  przygotowanych  podkładach  drewnianych.   

Tłuczeń  kamienny  składować  w  pryzmach 

Pozostałe  drobnowymiarowe  materiały  wskazane  jest  składować  w  pomieszczeniu  



  

zamkniętym  

Odbiór materiałów na budowie. 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i      

   protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

   i  zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub  

   powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym    

   przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie  robót 

Montaż  drenażu w gotowym  wykopie  w  miejscach  określonych  w  projekcie.  

Technologia montażu  drenażu  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową . 

Na  wyrównanym  i  z  nadanym  spadkiem   dna   wykopu  o  szerokości  0,50m  należy  wykonać 

warstwę  filtracyjną  o grubości  25 cm z  czystego  tłucznia  kamiennego o  granulacji  20 - 60 mm. 

W  drenażu  stosować  tłuczeń  kamienny  dolomitowy  twardy  bez  zanieczyszczeń organicznych.    

Na  tak  wykonanej warstwie  tłucznia   zamontować  z  równomiernym  spadkiem   rury  drenażu  

rozsączającego  perforowane  PCV Ø 110/3,0 mm  przysypując  je  dalszą  warstwą  tłucznia   

o  grubości  15 cm. 

Na  powierzchni  wykonanej  warstwy  filtracyjnej  założyć  pas  geowłókniny.    

Poprzecznie  drenaż  należy  połączyć  ze  studzienkami  rozdzielczą  i  zbiorczą  rurami  

kanalizacyjnymi  PCV Ø 110/3,0 mm  z  montażem  odpowiednich  kształtek  PCV Ø 110 mm   

Cały  drenaż  rozsączający  po wykonaniu  podlega  odbiorowi  przez  inspektora  nadzoru.  

Zasyp  drenażu  opisany  w  pkt. 4.1.  niniejszej  specyfikacji  można  wykonać  po  jego  odbiorze.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące  wykonywania  robót  montażowych  drenażu  

rozsączającego obejmują  wykonanie  następujących  czynności : 

- wykonanie  złoża  filtracyjnego: przygotowanie  materiału  filtracyjnego,  dostarczenie  tłucznia     

  w  obręb  wykopu  z  jego  wsypaniem   na  dno, rozgarnięcie  tłucznia  warstwami.   

  Całkowita  grubość  warstwy   filtracyjnej  - 40 cm.  

- montaż  drenażu  rozsączającego  na  25 cm  warstwie  filtracyjnej : wyrównanie  warstwy    

  filtracyjnej  z nadaniem  spadku  podłużnego, montaż   przewodu  z  rur  perforowanych   PCV 

  z  wykonaniem  połączeń  kielichowych  na  uszczelkę  gumową.  

-  montaż   rurociągu  kanalizacyjnego  w  poprzeczkach  drenażu:  wyrównanie  dna  z  nadaniem     

   spadku  podłużnego,  montaż   przewodu  z  rur  kanalizacyjnych  PCV z  wykonaniem  połączeń        

   kielichowych  na  uszczelkę  gumową,  połączenie  ze  studzienkami i  rurociągami  drenażu     



  

   rozsączającego.  

-  montaż  studzienek  w  drenażu - rozdzielczej  i  zbiorczej : wykonanie  podsypki  cementowo-  

   piaskowej   grub. 5 cm  pod  studzienkami, ustawienie  na  właściwym  poziomie  kompletnej    

   studzienki. 

-  montaż  rury  wywiewnej  PCV Ø 110 mm : montaż  w  ściance studzienki  zbiorczej  kolana   

   PCV Ø 110 mm.,  montaż  rury  wywiewnej,  zastabilizowanie  rury  w  pozycji  pionowej.  

-  ułożenie  pasa  geowłókniny  na  złożu filtracyjnym: wyrównanie  górnej  powierzchni  złoża    

   filtracyjnego, rozścielenie  pasa  geowłókniny  na  warstwie  filtracyjnej  przysypując  gruntem. 

Po  założeniu  geowłóniny  dokonać  zasypu  wykonanego  drenażu  w  sposób  opisany  w pkt. 4.1. 

Sprzęt : 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- samochód  skrzyniowy  5-10 t 

 

5. ZŁOŻE  ROZSĄCZAJĄCE - kod CPV: 45232421-9  

5.1. Roboty  ziemne   

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych         

przy   budowie  złoża  rozsączającego  będącego  elementem    oczyszczalni  ścieków.   

Roboty  ziemne  prowadzone  będą  w  gruntach  suchych  kat. III.  

Pod  złoże   wykonany  będzie  wykop  szerokoprzestrzenny  o wymiarach  dna  podanych  na  

mapach  sytuacyjno-wysokościowych. Podana  powierzchnia  złoża  dotyczy  powierzchni  dna  

wykopu.  Głębokość  wykopu  1,40m.  Nachylenie  skarp  1: 0,6.   

Wykonanie  wykopów -  90 %  koparką  i  10 %  ręcznie. 

Odkład  urobku  deponować  w  obrębie  wykopu   w  odległości  minimum  0,50  m  poza  jego 

górną krawędzią . 

Wzdłuż  wykopu  winien  być  zachowany  wolny  pas  dla  zapewnienia   swobodnego  dojścia   do  

prowadzonych  robót  montażowych. 

Dno  wykopu  wykonać  w  poziomie.  

Wykopy  należy zasypywać  po wykonaniu  w  nim  złoża  rozsączającego, warstwy  geowłókniny,  

studzienki  kanalizacyjnej  i  rurociągu  doprowadzającego -  po  ich  odebraniu  przez  inspektora  

nadzoru.  

Zasyp  złoża  90 %  mechanicznie  i  10 % ręcznie.  

Nadmiar  gruntu  pozostały  po  zasypie  wykopów  należy  ręcznie  rozplanować   na  wykonanym  

złożu  lub  w  jego  obrebie..  

Szczegółowe  zakresy  i  sposoby  wykonania  robót  ziemnych  wykazano  w  zestawieniach   



  

załączonych  do  przedmiarów  robót. 

Ujęte  w  przedmiarach  robót  poszczególne  pozycje  obejmują  wykonanie  robót  

przygotowawczych  oraz  podstawowych  a  w  szczególności: 

- wykopy  obiektowe ze  skarpami  koparkami  podsiębiernymi :  przygotowanie  terenu  wykopu        

   dla  koparki  przez  usunięcie  ewentualnych  zakrzaczeń,  rozbiórkę  i  późniejsze  założenie       

   ogrodzeń,  przygotowanie  stanowiska  pracy  koparki,   odspojenie i odłożenie  warstwy     

   humusu, odspojenie  koparką  z  odłożeniem  urobku  poza  górna  krawędzią   wykopu. 

- ręczny  obiektowy  wykop  ze  skarpami : przygotowanie  trasy  wykopu  dla  koparki  przez    

   rozbiórkę  i  późniejsze  założenie  ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp. odspojenie  

   i odłożenie  warstwy  humusu , odspojenie  gruntu  z  jego  przerzutem   poza  górną  krawędź     

   wykopu, wyrównanie  do  poziomu dna  wykopu. 

- zasypywanie  wykopów  liniowych  spycharkami : przemieszczenie   spycharkami  gruntu      

   uprzednio  odspojonego  w  obręb  zasypu ,  zasypywanie   wykopów  warstwami  co  30 cm  

   z    ręcznym  rozścielaniem  zasypu   na  powierzchni  złoża,  rozścielenie uprzednio    

   zdeponowanego   humusu. 

-  ręczny  zasyp  wykopów  obiektowych  na  złożu : zasypanie  wykopów  gruntem  z  odkładu   

   z  przerzutem , zasypka  warstwami  o  grubości  do  20 cm rozścielanymi  ręcznie.    

-  ręczne  rozplanowanie  ziemi  wydobytej  z  wykopu : rozplanowanie  warstwami  o  grubości   

   do  20 cm uprzednio  odspojonego  gruntu  i  humusu  w  obrębie  zamontowanego  złoża      

    rozsączającego.   

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

 z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie  kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:                                                                                              

a)  zapewnienie  stateczności ścian wykopów,                                                      

b) dokładność wykonania wykopów, 

Sprzęt 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- koparka  podsiębierna  o  pojemności  łyżki  0,15- 0,25 m3 

- spycharka  gąsienicowa  74 kW   

 

5.2. Roboty  montażowe  kod CPV: 45232421-9 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  dziale  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  montażowych  przy 

budowie  złoża  rozsączającego  będącego  elementem oczyszczalni  ścieków.   



  

 Materiały 

Materiały użyte do budowy  kanalizacji  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach  przedmiotowych.  

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu   drenażu  rozsączającego  według zasad 

niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

-  tłuczeń  kamienny  dolomitowy  płukany  o  granulacji  20-60 mm 

-  studzienka  kanalizacyjna  z  kręgu  betonowego  Ø 600 o  głębokości  1,00 m   z  włazem     

    żeliwnym  typu ciężkiego 

-  geowłóknina 

Wykonawca zobowiązany jest: 

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacją    

    Techniczną, 

-  powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów  przed     

   rozpoczęciem robót. 

Odbiór materiałów na budowie. 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i      

   protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

   i  zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub  

   powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym    

   przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie  robót 

Montaż  złoża  w gotowym  wykopie  w  miejscach  określonych  w  projekcie.  

Technologia montażu  złoża  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową . 

Na  wyrównanym  poziomym  dnie  wykopu  wykonać warstwę  rozsączającą  o grubości  40 cm  

z  czystego  tłucznia  kamiennego o  granulacji  20 - 60 mm. 

W  złożu  stosować  tłuczeń  kamienny  dolomitowy  twardy  bez  zanieczyszczeń organicznych.    

Na  powierzchni  wykonanej  warstwy  rozsączającej   założyć  pas  geowłókniny.    

W  środku  złoża  na  warstwie  z  tłucznia  kamiennego  wykonać  studzienką  kanalizacyjną 

z  kręgu  żelbetowego  Ø 600 mm o  głębokości  1,00m (licząc  od  powierzchni  terenu). 

Do  studzienki   rurociągiem  kanalizacyjnym  PCV Ø 110/3,2 mm  zostaną  doprowadzone  ścieki 

oczyszczone  w  bioreaktorze. 

Całe  drenaż  rozsączający  po wykonaniu  podlega  odbiorowi  przez  inspektora  nadzoru.  



  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące  wykonywania  robót  montażowych  złoża 

rozsączającego obejmują  wykonanie  następujących  czynności : 

- wykonanie  złoża : przygotowanie  materiału  filtracyjnego,  dostarczenie  tłucznia   w  obręb     

  wykopu  z  jego  wsypaniem   na  dno, rozgarnięcie  tłucznia  warstwą   40 cm. 

- montaż  w  środku  złoża  na  warstwie  tłucznia  studzienki  kanalizacyjnej  z  kręgu  betonowego 

   Ø 600 mm o  głębokości  1,00m  z  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego  o  dopuszczalnym     

   obciążeniu  min. 15 t.  

-  podłączenie do  studzienki  rury  kanalizacyjnej  PCV Ø 110 mm 

-  ułożenie  pasa  geowłókniny  na  złożu  rozsączającym : wyrównanie  górnej  powierzchni  złoża    

    filtracyjnego, rozścielenie  pasa  geowłókniny  na  warstwie  filtracyjnej  przysypując  gruntem. 

Zasyp  złoża  w  sposób  opisany  w  pkt. 5.1.  niniejszej  specyfikacji  można  wykonać  po  jego  

odbiorze.  

Sprzęt : 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- samochód  skrzyniowy  5-10 t 

 

 

 

6. RUROCIĄGI  MI ĘDZY OCZYSZCZALNIA A ROZS ĄCZENIEM I ZBIORNIKIEM 

OTWARTYM - kod CPV: 45232421-9  

Zaprojektowanymi  rurociągami  międzyobiektowymi  ścieki  z  instalacji  kanalizacyjnych  

do  oczyszczalni  a  po ich  oczyszczeniu  do  miejsca  ich  rozsadzenia.   

6.1. Roboty  ziemne   

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych         

przy  budowie  rurociągów  kanalizacyjnych  . 

Roboty  ziemne  prowadzone  będą  w  gruntach  suchych  kat. III.  

Wykopy  pod  rurociągi  przyjęto  na  rozkop  o szerokości  dna  0,50 m  i  głębokości  średniej  

1,40m  m  o  nachyleniu  skarp 1 : 0,6 . 

Wykonanie  wykopów -  90 %  koparką  i 10 %  ręcznie. 

Odkład  urobku  deponować wzdłuż  wykopu  w  odległości  1,00 m  poza  jego górną krawędzią . 

Wzdłuż  wykopu  winien  być  zachowany  wolny  pas  dla  zapewnienia   swobodnego  dojścia   do  

prowadzonych  robót  montażowych. 

Dno  wykopu  wykonać  ze  spadkiem  równoległym  do spadku  terenu.  



  

Minimalny  spadek  montowanych  rurociągów  kanalizacyjnych  wynosi  5,0 %o. 

Wykopy  należy zasypywać  po  zamontowaniu  w nich  rurociągów  kanalizacyjnych  odebranych  

przez  inspektora  nadzoru.  

Zasyp  wykopu   90 %  mechanicznie  i 10 % ręcznie.  

Szczegółowe  zakresy  i  sposoby  wykonania  robót  ziemnych  wykazano  w  zestawieniach   

załączonych  do  przedmiarów  robót. W  kubaturze  wykopu  uwzględniono  dodatkowy  wykop  

pod  projektowane  tu  studzienki  kanalizacyjne.   

Ujęte  w  przedmiarach  robót  poszczególne  pozycje  obejmują  wykonanie  robót  

przygotowawczych  oraz  podstawowych  a  w  szczególności: 

- wykopy  liniowe  ze  skarpami  koparkami  podsiębiernymi :  przygotowanie  terenu  wykopu        

   dla  koparki  przez  usunięcie  ewentualnych  zakrzaczeń,  rozbiórkę  i  późniejsze  założenie       

   ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp.  przygotowanie  stanowiska  pracy  koparki,    

   odspojenie i odłożenie  warstwy  humusu, odspojenie  koparką  z  odłożeniem  urobku  poza       

   górna  krawędzią   wykopu. 

- ręczny  liniowy   wykop  ze  skarpami : przygotowanie  trasy  wykopu  dla  koparki  przez    

   rozbiórkę  i  późniejsze  założenie  ogrodzeń , usunięcie  istniejących  zakrzaczeń itp. odspojenie  

   i odłożenie  warstwy  humusu , odspojenie  gruntu  z  jego  przerzutem   poza  górną  krawędź     

   wykopu, wyrównanie  dna  wykopu. 

- zasypywanie  wykopów  liniowych  spycharkami : przemieszczenie   spycharkami  gruntu      

   uprzednio  odspojonego  w  obręb  zasypu ,  zasypywanie   wykopów  warstwami  co  30 cm  

   z    ręcznym  rozścielaniem  zasypu ,  rozścielenie uprzednio zdeponowanego   humusu. 

-  ręczny  zasyp  wykopów  liniowych : zasypanie  wykopów  gruntem  z  odkładu  z  przerzutem ,   

    zasypka  warstwami o grubości do  20 cm z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi.   

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

 z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie  kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:                                                                                              

a)  zapewnienie  stateczności ścian wykopów,                                                      

b) dokładność wykonania wykopów, 

Sprzęt 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- koparka  podsiębierna  o  pojemności  łyżki  0,15- 0,25 m3 

- spycharka  gąsienicowa  74 kW   

 

6.2. Roboty  montażowe  kod CPV: 45232421-9 



  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  dziale  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  montażowych   

przy budowie  rurociągów  kanalizacyjnych  , wody   będących  elementami  oczyszczalni  ścieków.   

W zakres tych robót wchodzą: 

-  roboty montażowe sieciowe, 

-  uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i wodociagowej 

Materiały 

Materiały użyte do budowy  kanalizacji  powinny spełniać warunki określone  

w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PCV powinno być dołączone zaświadczenie 

jakości z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. Podstawowymi materiałami 

stosowanymi przy wykonaniu sieci  kanalizacyjnej   według zasad niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są: 

-  rury kanalizacyjne  PCV  Ø 200/5.7   mm 

-  rury kanalizacyjne  PCV  Ø 160/4,0 mm 

 

-  rury  PE-HD 80  SDR 17,6 PN 7,5   o  średnicy  50/2,9 mm    

-  kształtki  PCV  Ø 110  mm  

-  kręgi  żelbetowe  Ø 1000 mm 

-  włazy  żeliwne  Ø 600 

Wykonawca zobowiązany jest: 

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacją    

    Techniczną, 

-  powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed     

   rozpoczęciem robót. 

Elementy  żelbetowe 

Studzienki  kanalizacyjne  wykonane  będą  z  kręgów  żelbetowych  o średnicy  1000 mm  

i  wysokości  0,50 m.  Przykrycie  studni  płytami  nastudziennymi  żelbetowymi  o  średnicy   

1000mm. 

Elementy  żeliwne 

Na  pokrywach nastudziennych  montować włazy żeliwne o średnicy 600mm na obciążenie 25 t   

W  ścianach  studzienek  żelbetowych  montować  klamry  włazowe  żeliwne 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].  

Składowanie materiałów 

Na  placu  wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków   



  

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed  

Rury przewodowe: 

Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je  

w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach  

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 

warstwy przed przesunięciem, z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. 

Kręgi  żelbetowe 

Składowanie  kręgów  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym , pod  

warunkiem ,że  nacisk  przekazywany  na  grunt  nie  przekracza  0,50 MPa . 

Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  

przekraczać  1,80 m. Składowanie  powinno  umożliwi ć  dostęp  do  poszczególnych  stosów  

wyrobów  lub  pojedynczych  kręgów.  

Odbiór materiałów na budowie. 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i      

   protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i  

   zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub  

   powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym    

   przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie  robót 

Przewody kanalizacyjne układać w gotowym  wykopie  w  na  właściwie  przygotowanym  podłożu  

-  występujące  tu  grunty - gliny  zwarte  bez  kamieni  zapewniają  stabilność  zmontowanych  

przewodów  kanalizacyjnych.  

Spadki i głębokość posadowienia  kanału  sanitarnego  powinny spełniać warunki określone  

w dokumentacji projektowej. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie  

z Dokumentacją projektową.  

Przy  montażu   przewodów  kanalizacyjnych   w  drogach,  wjazdach  i  podwórkach  po których  

odbywa   się  ruch  pojazdów  o  znacznym  obciążeniu  przewody  kanalizacyjne  montować  

tu  z  rur  wodociągowych  PCV  o  ciśnieniu  roboczym  do  0,60 MPa.  

Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na  przygotowane  

i  wyrównane do  projektowanego  spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z 



  

projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości  a 

w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 

Przewód  montować  w  kierunku do  rzędnych niższych do wyższych.  Łączenie  rur :  bosy  koniec  

rury  następnej  łączyć  z  kielichem  rury  poprzedniej  zgodnie  ze  spadkiem  rurociągu.  

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieniami lub gruzu 

jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°.  

Rury należy układać w temperaturze powyżej 5° C. 

Studzienki  należy  wykonywać  równocześnie  z  budową  kanału  sanitarnego. 

Na  pokrywie  nastudziennej   zamontować  właz  żeliwny  typu  ciężkiego o  nośności  25 t.   

z  obetonowaniem  gwarantującym  jego  stabilność.  

Na  ścianach  studzienek  montować  mijankowo  stopnie  złazowe  żeliwne  w  dwóch  rzędach 

W  odległościach  pionowych  30 cm  i  poziomych  30 cm. 

Włazy  na  studzienkach  należy   montować  w  dostosowaniu  do istniejących  rzędnych  terenu  

bądź  do  istniejących  nawierzchni  dróg.   

Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  kanału  sanitarnego  w  tym  obrębie  wykonywać  ręcznie. 

Odbiór  wykonanych  przejść  winien  być  dokonany  przez  inspektora  nadzoru przez  właściciela  

urządzenia  podziemnego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  wykonywania  robót  montażowych       

w czasie budowy     rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  i  obejmują wykonanie  następujących  

czynności :  

-  montaż  przewodów  z  rur  kanalizacyjnych  PCV kielichowych  łączonych  na  uszczelkę      

   gumową : właściwe  przygotowanie  podłoża , opuszczenie  rur  na  dno  wykopu,  wykonanie      

   dołków  pod  złącza, wykonanie  połączeń  na  uszczelki  w  kielichach, przysypanie      

   zmontowanego  przewodu  ziemią  do  połowy  średnicy.  

-  montaż  rurociągu  wody  :  wyrównanie  dna  wykopu, ułożenie  rur  i  kształtek,  łączenie      

   przewodu  za  pomocą  kształtek  zaciskowych, podbicie  rurociągu  gruntem, sprawdzenie    

   szczelności  zmontowanego  przewodu.  

-  montaż  studni  kanalizacyjnych z  kręgów  żelbetowych w  gotowych  wykopach : wykonanie     

   betonowego  fundamentu  pod  studnię, opuszczenie  kręgów  żelbetowych  z  uszczelnieniem  

   i  wyprawieniem   styków  zaprawą  cementową ,osadzenie        stopni  złazowych, montaż  

pokrywy  nastudziennej, osadzenie  włazu  żeliwnego  oraz    

   wykonanie  izolacji  zewnętrznej  powierzchni  studni roztworem  asfaltowym  Abizol P.     

   Dopuszcza  się  montaż  pierwszego  kręgu  z  wykonanym  u  producenta  dnem         

   z   wyprawioną  kinetą . 



  

-  montaż  rur  osłonnych   na  kanale  sanitarnym w  miejscu skrzyżowania  z  gazociągiem:     

   przycięcie  rury  PCV Ø 160 m  o długości  3,0 mb,  założenie  jej  na  montowany  przewód      

   kanalizacyjny  symetrycznie  po  1,50 m  od  osi  przewodu  gazowego,  zaślepienie  końcówek     

   rury  osłonnej  pianką  poliuretanową, dokładne  zagęszczenie  pod  przewodem gazowym  gruntu     

   w  zasypie  rurociągu  kanalizacyjnego. 

Po  dokonanym  odbiorze  przez  inspektora  nadzoru   wykonanych  rurociągów   kanalizacyjnych   

należy  przystąpić  do  ich  zasypu  zgodnie  z  technologią  określoną   w  pkt. 6.1.niniejszej   

specyfikacji. 

Sprzęt : 

Do  wykonania  w/w robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

- ciągnik   kołowy  29-37 KW z  przyczepą  skrzyniową 4,5 t 

- samochód  skrzyniowy  5-10 t 

- żuraw  samochodowy  5 - 6 t 

 

 

 

 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje     

     sanitarne i przemysłowe.  

2. Polskie  normy    

     - PN -92/B-10736-1999   Kanalizacja .  Wykopy  otwarte  dla  przewodów      

       wodociągowych  i   kanalizacyjnych  - Warunki  techniczne  wykonania. 

    - PN - 88/B -062-50  Beton  zwykły 

    - PN - 74/B-24622   Roztwór  asfaltowy  do  gruntowania 

    - PN-H-74051-2-1994  Włazy  kanałowe  klasy  BCD 

    - PN -64/H-74086  Stopnie  żeliwne  do  studzienek  kontrolnych 

    - PN -92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki  kanalizacyjne 

    - PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody  kanalizacyjne  wymagania i badania  przy       

       odbiorze 

    - PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne  . Wymagania 

    - PN-EN 1852-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych. Podziemne      

       bezciśnieniowe   systemy  przewodowe  z  polipropylenu  (PP) do  odwadniania  i      

       kanalizacji. Wymagania  dotyczące  rur ,  kształtek i  systemu. 



  

    - PN-EN 1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych. Podziemne   

      bezciśnieniowe  systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  

      (PVC-U) do  odwadniania   i  kanalizacji. Wymagania  dotyczące  rur ,  kształtek i  systemu. 

3.  Inne  -  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  wraz   

     z  aneksem  - zalecone  do  stosowania  przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  

     i  Budownictwa  z  1996r. 

4.  Rozporządzenia  , normy  i  zalecenia  do  udzielania  aprobat  technicznych. 

-   Ustawa  z  dnia  7 lipca  1994r  - Prawo  budowlane  ( Dz.U. 106/00 ) 

-   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  19977  w  sprawie 

     ogólnych  przepisów  BHP ( Dz.U. 129/97 ) 

-   Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  przemysłu  Materiałów  Budowlanych   

    z  dnia  28  marca 1972r  w  sprawie  BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano montażowych  

    i  rozbiórkowych  Dz.U. 13/72) 

-  Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  

    odprowadzeniu  ścieków  ( Dz.U. 72/50) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


