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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnigsil@ warunkow technicznych dotygz/ch
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadania:

»oczyszczalniasciekéw typ SBR M399 w m. LASOCIN"

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleja stosowa

w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunKcik.

1.3. Charakterystyka techniczna robét
Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie eegyalni sciekbw o0 poriszej

charakterystyce:

- oczyszczalniasciekow - kpl
- drena rozsczapcy - mb
- zloze rozgczajace - m

rurochgi miedzyobiektowe - mb

- plac

ogrodzenie
-woda

- energia elektryczna +wietlenie

1.4. Ogolne warunki dotycace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido

z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Inwestor przekze plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i agistracyjnymi
niezlednymi do przeprowadzenia robot, Dziennikiem Budoagzemplarzem Dokumentacji
Projektowe] w terminie okéenym w umowie.

W czasie budowy Wykonawcadzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktow

pomiarowych oraz punktow odniesienia Zmanych z wykonaniem robot oraz zobeid sk



odbudowa punkty, ktore zostaty uszkodzone lub zniszczoreakcie realizacji robot.

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Pzetargowych:

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowkiatla s¢ z:

- przedmiaru robot,

- opisu technicznego

- podstawowych rysunkow.

Dokumentacja Projektowa zawiegeq wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokument
niezkedne do realizacji robétedzie udostpniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie
przygotowywania ofert przetargowych w siedzibienzaviapcego — Urzdzie Gminy ZAROW

1.4.3. Wykaz Dokumentacji ktéry Wykonawca opracuje we wkasnym zakresie w ramach og
umowne;j

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracaivdokumentag:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzestidtr w pasach drogowych

2. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie)

3. Zestawienie koniecznych badaowykonawczych.

4. Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Wykonawca wprowadzag na czas prowadzenia robét organizacje ruchuabsgzdy, zakupi na
wiasny koszt stosowne wdzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kedekuchu
drogowego. Jednocéaie wykonawca umiei w rejonie prowadzenia rob6t odpowiednie znaki

drogowe oraz tablice informacyjne.

1.4.4. Zgodn&¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Techniznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicza arszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy na wykonanie robot; wymagania ctome

w jednym dokumencie ktory stanowiggz Umowy o wykonanie robotgsdla Wykonawcy tak
samo obowjzujace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mige czerpa korzysci z tytutu beddw lub przeoczeznajdujcych se

w Dokumentach Umowy o wykonanie robo6t i w przypadiuodkrycia winien natychmiast o tym
powiadomé Zamawiajcego, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiedmioian lub
poprawek. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rgimwinny by zgodne z Dokumentag]
Projektovg i Specyfikacy Technicza. Nalery stosowad sie do wymagé projektowych zawartych
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Teazmme]. Odsipstwa od tych wymagess



mozliwe pod warunkiemze znajdug sie one w ramach okéonych poziomdéw dopuszczalém.
Parametry materiatdw oraz wykonania robét powinpgjednolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. deli materiaty oraz wykonanie robot nie w petni odiedap
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaiagichnicznej, obrajac tym samym jaka
robot, Wykonawca na wtasny koszt wymieni tego rquiraateriat oraz wykona nieztine
poprawki

1.4.5. Bezpiecaestwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizamjidowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza utrzymanie publicznego ruchu drogowego przézazas
trwania rob6t do dnia ich zakozenia oraz kacowego odbioru.

Przed rozpocggxiem robot przy budowie przydomowych oczyszazdtmekow Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi oraz éksprowi Nadzoru plan bezpiedstwa

i ochrony zdrowia, aktualny projekt organizacichu drogowego oraz zabezpieczenia robot
w czasie ich realizacji uzgodniony z W¢avymi organami zargzania i nadzoru nad ruchem
drogowym.

W zaleznoséci od potrzeb i pogpu robot Wykonawcadalzie na bieagco modyfikowat projekt
organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpiésaga ruchu Wykonawca dostarczy i utrzyma
wszystkie urgdzenia stigce tymczasowemu zabezpieczeniu robo6t takie jakkiarstrzegawcze,
urzadzenia sygnalizacyjne i nietls one stanowity przedmiotu dodatkowych rozlicze

finansowych.

1.4.6. Ochrona wtasnéci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, gazocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego

w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robaot, ktére majpoy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadotminspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oczcia
roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwitocznie dokona ich
naprawy powiadamigg o tym fakcie Inwestora i zainteresowanerstroVykonawca édzie

odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni



ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w pmbistniepcych uradzen podziemnych
bedzie pam¢tat 0 wymogu powiadomienia operatorow istaagich urzdzen podziemnych

0 zamiarze prowadzenia robét w ich pablijak rownie o optaconym nadzorze przedstawicieli

operatoréw tych ugdzen.

1.4.7. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniétratiszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazaniayplaedowy do dnia odbioru keowego
robo6t. Kady odcinek rob6t powinien ldyutrzymany w zadowalagy pod wzgtdem technicznym
SposOb przez caty okres trwania robot.

Inspektor nadzoru mme zaradzi¢ wstrzymanie robot i poegf wszelkie dziatania jakie uzna za
niezlzdne jeeli Wykonawca nie dostosujezsiv ciaggu 24 godzin do jego poleteotyczcych

nalezytej dbatgci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.5. Materiaty

1.5.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystarjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi ggdaee informacje dotyee
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatdw

I odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez InspekiNadzoru. Zatwierdzenie partii ¢8zi)
materialdw z danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegadia
uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie posgpu robot.

1.5.2. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Techcznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub uniev miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktére nie odpowiadgyvymaganiom Specyfikacji Technicznej. #&a czs¢ robot
wykonana przy gyciu materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone pinspektora Nadzoru lub
przez niego zatwierdzonegdrie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy. Wykoce

powinien mi€ swiadomac¢, ze wykonana w ten sposobeéz robot mae nie zostéa

zaakceptowana, a nale za i ptatndgci wstrzymane.



1.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygdala one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot
I byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego skladowanigdy
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ikspem Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowapyzez Wykonawge

1.6. Wykonanie robot

1.6.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raligénie z Umow o wykonanie robot oraz
za jakd@¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichezgodné¢ z Dokumentagy
Projektovg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektgamizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokgsi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramidrzymi okréglonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgagesli

wymaga bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéotoleda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie o wykonanie rob6t, DokunaejitProjektowej i w Specyfikaciji
Technicznej a tate w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadibzdg wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymamizez Wykonawg pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi \WWiyawca.

1.7. Kontrola jakosci robét

1.7.1. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatazong jakas¢ rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pdtontrok rob6t i jakgé
wbudowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowisgistem kontroli. Wykonawcactzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstetliwoscig zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalng/mvagania co do zakresu badach



czestotliwosci 53 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nistaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robot zgodnie z Umowv Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem ldada

materialdbw ponosi Wykonawca.

1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmnaypkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robét koniecznglbie wykonanie nagpujacych bada:

- wymiary wykonanej warstwy filtracyjnej drenai zlaza rozgczapcego

dlugaici wykonanego drena i ztaza rozgczapcego

proby szczelni zmontowanych ruroggéw kanalizacyjnych

sprawdzenie spadkéw zmontowanych rwg@iv kanalizacyjnych ,

préby cénieniowe zmontowanych ruragdéw kanalizacji

préba instalacji wody

- pomiary elektryczne

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpieadmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodtéd
z kryteriami technicznymi oksl®enymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiaciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracg} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z :
- Polslg Normg lub
- aprobat techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji
Technicznej.
Produkty przemystowe mugposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowkujacym instrumentem prawnym istraeym pomedzy
Zamawiajcym a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza rob6t do dnia
odbioru kaicowego rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za mdwenie Dziennika budowy
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika budowygdla dokonywane regularnie i powinny rejestr@ysstp robot,
ochrorg 0séb i wiasnéci, a take kwestie techniczne i aspekty zméane z zargdzaniem budow
Kazdy wpis do Dziennika budowy powiniendpodpisany i opatrzony datz nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez ogatbkonugca wpisu. Wszystkie wpisy musdy¢ czytelne
| zarejestrowane w chronologicznej kolejoio
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika budowy naky wpisywa& w szczegolngci:
- dat przekazania budowy Wykonawcy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej, daty rozpgaa
i zakaczenia poszczegollnych odcinkéw robot,
- postp robot, problemy i przeszkody wynikte w trakciekeypywania robot, daty, przyczyny
i czas trwania ogdien,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- dat, czas trwania oraz przyczyny zauizenia przez Inspektora wstrzymania robot,
- daty zakdczenia i odbioru robot uleggjych zakryciu, oraz g&ciowych

i ostatecznych odbiorow robot,
- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczre wykonania zabezpieczenia robat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowyodaniem, kto je przeprowadzat inne istotne

informacje zwjzane z przebiegiem robot.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisaneédziennika budowy zostarprzedt@one

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania $Vszystkie decyzje Inspektora Nadzoru



wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpigwgaznaczeniem ich przgia lub
zajciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektéadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak strpbhmowy o wykonanie robot i nie ma uprawinigo wydawania

polecé Wykonawcy robot.

1.8.2. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy winny kyprzechowywane na terenie budowy w bezpiecznynjsoue
Kazdy zagubiony dokumentgbizie niezwiocznie zagpiony zgodnie z wkciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie dokumenty budowgda udostpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Zamawiagcemu kadorazowo na icheyczenie.

1.9. Odbior robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

a) odbidr czsciowy (w przypadku fakturowania exiowego)

b) odbidr kacowy

c) odbiér pogwarancyjny — 36 miesy od daty odbioru kiccowego.

1.9.1. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie wykonanego etapu robogstaiu jego ilgci i wartasci.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podigtagtoszenia Wykonawcy wpisem
do Dziennika budowy. Protokdt z dokonanego odbexaciowego stanowi bedzie podstaw
do fakturowania agciowego wykonanego etapu robot.

1.9.2. Odbiér kaacowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaob6t w odniesieniu

do ich ilcsci, jakasci | wartdsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowédo odbioru kacowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do Dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiéh&owy robot nagipi w
terminie ustalonym licgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzakaomzenia robdt

I przyjecia dokumentow, o ktorych umowa w pkt 1.9.3.

Odbioru kacowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveéigo W obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafiaocenie wizualnej oraz zgoktd
wykonania rob6t z DokumentadProjektows | Specyfikacy Technicza.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pmkoavych lub robét uzupetniagych

komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru Keowego.

1.9.3. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokédt odbioru

koncowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Gswiadczenie kierownika budowy o zakazeniu robdt.

2. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji robat.

3. Dziennik budowy.

4. Wyniki prob ddnieniowych i prob szczeldo wykonanych ruroggéw kanalizacyjnych
(gdy brak wpisbw o odbiorze w dziennikudowy)

5. Paszporty techniczne zamontowanychgdeen w oczyszczalniackciekdw

6. Deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow.

7. Protokoty odbioru wykonanych zabezpiecag miejscach skrzpwan wykonywanych
rurocagow z istniggcymi urzdzeniami podziemnymi spisane z $digielami tych
urzdze.

8. Protokoty odbioru pasa drogowego przezsgmow drog w miejscach wykonywanych

robét pod drogami (prZeja przewiertem)

1.9.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohdtr w czasie eksploatacji wykonanego
obiektu oraz ewentualnej ocenie usam@ zaistniatych usterek w okresie gwarancyjnym
ustalonym w zawartej umowie. Odbidr pogwarangyjdzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu.

1.10. Przepisy zwjzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz 2003 roku Nr 207,
poz. 2016 z pdn. zm).
2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10).
3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995 roku (Dz. U. Nr 133 zadbB marca 1995 roku).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo gegdez¥kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163)



2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokéciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz zasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wszystkimi czyngociami umaliwiajagcymi i magcymi na celu wytyczenie
poszczegoblnych obiektéw oczyszczalni :

- oczyszczalni,

- rurochgow kanalizacyjnych mdzyobiektowych,

- drenau rozgczapcego

- ztoza rozgczapcego

- trasy rurocigobw wody

- trasy kabla zasilagego oraz oswietlenia

- lokalizacji zaprojektowanych studzienek kamatiyjnych

2.1.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalestosowa pale drewniane o dtu§a okoto

0,50 metra.

Do stabilizacji punktow pwednich naley stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
I dtugasci 0,50 m

2.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1 do 7). Prace pomiarowe powinnylwykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien nettyniast poinformowalnspektora Nadzoru
o wszelkich b§dach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdéwnych .

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektosd2dru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrog wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaftze czasie trwania robot. i znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgapo zostanzniszczone przez Wykonawgwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komean dalszego prowadzenia roboét, to zastan
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@tesirace pomiarowe konieczne dla

prawidtowe] realizacji robot natg do obowizkéw Wykonawcy.

2.1.3. Odtworzenie osi trasy
Wytyczenie trasy naiy wykona w oparciu o dokumentacprojektowy



Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalerzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.1.1.

2.1.4. Przepisy zwgzane.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykaamnja prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastycji, Gtowny Urzd Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.

w

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovwaomoa, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysaékmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

o

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy§pgGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjpldGiK 1983.

3. OCZYSZCZALNIE SCIEKOW - kod CPV: 45232421-9
3.1. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitygdaa zasad prowadzenia rob6t ziemnych

w czasie budowy kompletnej oczyszczalpiekow z ukladem napowietrazaym wraz

Zz rurociggami ( przewodami powietrznymi od dmuchawy lioreaktora).

W przedmiarach robét w obliczonej s mas ziemnych uwzginiono wykopy dla monza
zaprojektowanej oczyszczalni

Roboty ziemne prowadzonexda w gruntach suchych kat. lll.

Wykopy pod oczyszczalngzyjeto jako rozkop

Wykonanie wykopow - 70 % koparki 30 % ecznie.

Odkiad urobku deponowavzdiuz wykopu w odlegtéci minimum 1,0 m poza jego garn
krawedzig .

Wzdtwz wykopu winien by zachowany wolny pas dla zapewnienia swobgdndogcia do
prowadzonych robét mortawych.

W wykopach winny b§ ustawione drabiny dla zapewnienia swobodmegjécia i wyjgcia
Z wykopu.

Wykopy naley zasypa po zamontowaniu w nim kompletnych elementéezyszczalni

I ich odbiorze przez inspektora nadzoru.

Zasyp komory bioreaktora 100 %cznie z ubiciem gruntu warstwami ubijakamcanymi.
Nadmiar gruntu pozostaly po zasypie wykopoGaleiry rozplanowa w obebie wykopu.
Szczegbtowe zakresy i sposoby wykonania rabémnych wykazano w zestawieniach



zalhczonych do przedmiaréw robot.

Wykopy po przewdd powietrzmyzyjeto o $cianach pionowych o szerckd 1.0 m [
gfebokasci 1.5 m .

Roboty ziemne przewidziano do wykonani® % mechanicznie i 30 %cznie.

Ujete w przedmiarach robo6t poszczegollne pozwtjejmup wykonanie robét
przygotowawczych oraz podstawowych a w szdnegdi:

- wykopy obiektowe ze skarpami koparkami peliernymi: przygotowanie terenu wykopu

dla koparki przez uswmie ewentualnych zakrzacgzerozbiorlke i p&niejsze zalgenie
ogrodzé , usun¢cie istniejcych zakrzaczeitp. przygotowanie stanowiska pracy koparki,
odspojenie i odienie warstwy humusu, odspojenie kopagk odt@zeniem urobku poza
gorna krawdziag wykopu.

- reczny obiektowy wykop ze skarpami : przygotowatiasy wykopu dla koparki przez
rozbidrke i p&niejsze zatbenie ogrodze, usungcie istniegcych zakrzaczeitp. odspojenie
i odtazenie warstwy humusu odspojenie gruntu z jegrerzutem poza gdrnkrawedz
wykopu, wyréwnanie dna wykopu.

- reczny zasyp wykopow ze skarpami - zmontowangchyszczalnisciekdw : zasypanie
wykopow gruntem z odktadu z przerzutemsyp&a warstwami o gruba do 20 cm
z zagszczeniem ubijakamigcznymi.

- reczne rozplanowanie ziemi wydobyte] z wykopazplanowanie warstwami o gruioo
do 20 cm uprzednio odspojonego gruntu i heumwm obgbie zamontowanej oczyszczalni
Z jego przerzutem i dokladnym wyrownanienwigozchni.

- wykopy liniowe oscianach pionowych koparkami pogsiernymi : przygotowanie terenu
wykopu dla pracy koparki, przygotowanie staiska pracy koparki, odspojenie i ozdnie
warstwy humusu, odspojenie kopark odiazeniem urobku poza gorna krgdzia wykopu.

- reczny liniowy wykop oscianach pionowych: przygotowanie terenu wykppdspojenie
i wydobycie gruntu ze zteniem poza kraydzia wykopu, wyrbwnanie dna wykopu .

- zasypywanie wykopow liniowych obejmuje wykomamasg¢pujacych czynnéci:
przemieszczenie spycharkami gruntu uprzedmspojonego w oo zasypu, zasypywanie
wykopow warstwami co 30 cm z jego eezrzaniem, razxielenie na powierzchni zasypu
uprzednio zdeponowanego humusu.

- reczne zasypywanie wykopOow &@ianach pionowych obejmuje wykonanie ppsjacych
czynndci: : zasypywanie wykopu gruntem zdeponowanymdhwz krawedzi z koniecznymi
przerzutami , wyrOwnanie zasypki w wykopierstarami do 20 cm z zaggczeniem
ubijakami ecznymi, rozcielenie na powierzchni uprzednio zdeponowanbgmusu.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemych.



Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontroliwagodndci

z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentajojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@muwag nalery zwrdock na:

a) zapewnienie stateczwoscian wykopow,

b) doktadné¢ wykonania wykopow,

C) zagszczenie zasypanego wykopu.

Sprzet

Do wykonania w/w robot natg kalkulowa& uzycie nasgpujacego spretu:
- koparka podsbierna o pojemni tyzki 0,6 n?

- spycharka ggienicowa 74 kW

- ubijak spalinowy 200 kg

- ubijak kCczny

Przepisy zwhzane

.Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodggmwe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99

3.2. Roboty montaowe kod CPV- 45232421-9

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych

z montaem oczyszczalniciekbw kompletnej wg. dostawcy

Materiaty

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny spekiaarunki okrélone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Oczyszczalnia oraz wchage w jej sktad ugdzenia winny posiadaaprobag Techniczg

Instytutu OchronySrodowiska oraz wymagane certyfikaty.

Ze wzgkdow eksploatacyjnych wskazane jest aby wkmystestawy pochodzity od jednego

producenta.

Przed dokonaniem zakupu oczyszczalni wykonawcaobowizany jest do uzgodnienia

z inwestorem oraz uzyskanie jego akceptacjianproponowary do montazu oczyszczalng.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy montzu oczyszczalnisciekow wedtug zasad

niniejszej Specyfikacji Technicznej g:
Oczyszczalnia SBR zlozona jest z 8 zbiornikdw cylindrycznych, zelbetowych z betonu klasy C
35/45 wg. DIN 1045. Zgodnie ze statykg odporne na pekniecia < 0,25 mm. Klasa ekspozyciji
betonu XC4/XF2 DIN EN 206-1 nasigkliwos¢ < 5% . Zbiorniki o srednicy wewnetrznej 3000 mm
wysokosci monolitu 2500 mm. Grubos¢ $cianek zbiornikéw min. 120 mm grubos$¢ dna min. 150

mm. Zbiorniki przykryte sg ptytami pokrywowymi oraz nadbudowami do odpowiedniej rzednej
oraz terenu wlazami kl. B 125. Zbiorniki posiadajg otwory wiercone DN 200 i DN 110



uszczelnione uszczelkami Forsheda SBR do pofgczenia rur PVC. W skiad oczyszczalni
wchodza: osadnik wstepny, dwie komory osadowe - osadniki 1+2, zbiornik buforowy oraz cztery
reaktory SBR. Komora osadnika wstepnego posiada pompe do szlamu, komora buforowa sie
pompy mamutowe $ciekdéw surowych. Reaktory SBR posiadajg dyfuzory talerzowe, oraz pompy
mamutowe recyrkulacji osadu. W drugich reaktorach SBR znajdujg sie komory do poboru préb
oraz pompy mamutowg $cieku oczyszczonego. W sktad oczyszczalni ma wchodzi szafa
sterujgca betonowa. W szafie znajdujg sie sprezarki, elektrozawory oraz sterowniki. Sterownik z
czytelnym wyswietlaczem (komendy wyswietlane w sposéb ikonograficzny), panelem
dotykowym oraz sygnalizacjg swietlng sygnalizujgcg wiasciwg prace oczyszczalni lub jej awarie
(dioda LED). W szafie ma znajdowac¢ sie zabezpieczenie przeciw porazeniowe. W sktad
oczyszczalnie wchodzg weze powietrza w podwdéjnym oplocie oraz kolorach czerwonym ,
niebieskim, zielonym i biatym. Oczyszczalnia posiada system:

- Automatycznego poziomu pomiaru $ciekow

- Automatycznego kalibrowania

- Automatycznego uruchamiania trybu wakacyjnego (tryb oszczednosciowy w przypadku
zmniejszonej ilosci doptywu $ciekow)

- Bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni w przypadku braku sciekéw

- Automatycznej kontroli cisnienia w $ciekach

- Automatycznej kontroli cisnienia na odcinku sprezarka - dysze elektrozaworow- weze
powietrza)

Wykonawca zobowgizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Famerej | Specyfikag
Techniczg,

- powiadom¢ Inspektora Nadzoru o proponowanychdtach pozyskania materiatobw przed
rozpoczciem robat.

Sktadowanie materiatdw

Ze wzgkdu na znaczny zakres robdt oraz ich azmaaozproszenie celowe jest

zorganizowanie przez wykonagv@lacu skladowego.

Na placu wszystkie wyroby naleuktada wedtug poszczegdlnych grup, wieficdi gatunkéw

w sposéb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych elementow

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed zalewaniemzprze

wody opadowe.

Oczyszczalnigciekow:

Zbiorniki naley sktadowé& na placu sktadowym zgodnie z wytycznymi ducenta.

Pozostate elementy oczyszczalni wskazane gklstdow& w pomieszczeniu zamkitym

Odbiér materiatow na budowie.

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, batami technicznymi, deklaracjami zgodaio

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy hatprawdzt pod wzgétdem kompletnéci



i zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot

Podstawowymi elementami oczyszczalni zbiorniki Projektuje si ich monta w gotowym

wykopie w miejscach okénych w projekcie. Monta bioreaktora na zagzczonej podsypce

z piasku o grubwi warstwy 15 cm.

Technologia montal bioreaktorow powinna Byzgodna z dokumentacjprojektovy oraz

z wytycznymi montau okr&lonymi przez producenta.

Przed opuszczeniem elementéw bioreaktorow dopwykaley sprawdzé, czy nie maj one

widocznych uszkodze powstatych w czasie transportu i sktadowania.

Gtebokas¢ posadowienia powinna byzgodna z DokumentacProjektows oraz dostosowana do

gtebokasci istniegcych odptywow z instalacji kanalizacyjnych bzudynkow .

Oczyszczalnie montowa w temperaturze powgj + 5° C.

Po posadowieniu bioreaktora i wykonaniu gpp& rurochgow zbiornik przed zasypem

do potowy naley napeiné wod.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania rob6t mombavych

w czasie budowy kompletnych przydomowych oceyaini sciekdw obejmuj wykonanie

nastpujacych czynnéci :

z montaem kompletnej mechaniczno - biologicznej oczyaku $ciekbw oraz ruroggu

doprowadzajcego powietrze od dmuchawy do bioreaktora.

W zakres tych robét wchoglz

- monta kompletnego bioreaktora szt.4

- mont& osadnikow

- monta urzdzen i armatury stanowcej wyposaenie oczyszczalni

- proba szczelrigi bioreaktora

- wykonanie podiga z piasku : wyréwnanie dna wykopu, podanishku na dno wykopu,
rozcielenie piasku warstyv15 cm, ¢czne ubicie wykonanej podsypki z jej

wypoziomowaniem.

- monta zbiornika bioreaktora sprawdzenie stanu tecmego
elementow oczyszczalni, opuszczenie zbiormikadno wykopu na podsyplpiaskov,
wykonanie pajczer zbiornika z rurogigami technologicznymi, napetnienie zbiornika do

potowy obgtosci wody , sprawdzenie szczeliw polczen i jakosci montau oczyszczalni.



- monta przewodéw na  wyréwnanym dnie wykopu, wyanie paczen przy dmuchawie

I bioreaktorze.

- monta kabla elektrycznego do zasilaniaggdenie do zalicznikowej instalacji
elektrycznej

Proba szczelnéci zbiornikéw i osadnikéw

Po zmontowaniu oczyszczalni i wykonaniu gpper rurochgdéw technologicznych nale

sprawdzé szczelné zmontowanego obiektu.

Podczas proby nalg sprawdzt szczelnéci zlgczy i scian zbiornika. przewodu.

Préby szczelni@i wykonawca rob6t zgtasza do odbioru inspekti nadzoru.

Zmontowana oczyszczalnia oraz wykonangczd musz by¢ bezwzgtdnie szczelne.

Po ogédzinach szczeldoi mazna przysipic do kcznego zasypu zmontowanej oczyszczalni.

Sprzet :

Do wykonania w/w robét natg kalkulowa uzycie nasgpujacego spretu:

- wciggarka eczna

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- samochéd beczkowodz 4t

4. DRENAZ ROZSACZAJACY - kod CPV: 45232421-9
4.1. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitygdag zasad prowadzenia robot ziemnych
dla budowy drenai rozgczapcego ledacego elementem oczyszczakuiekow.

Roboty ziemne prowadzonexda w gruntach suchych kat. lll.

Wykopy pod drena przygto o szerokéci dna 1.0 m i gbokaci 1.2 m z nieznacznym
nachyleniem skarp.

Wykonanie wykopow - 70 % koparki 30 % ecznie.

Odktad urobku deponowavzdiwz wykopu w odlegtéci 0,50 m poza jego g&rhkrawedzia .
Wzdtwz wykopu winien by zachowany wolny pas dla zapewnienia swobgdndogcia do
prowadzonych robét mortawych.

Dno wykopu wykona ze spadkiem réwnolegtym do spadku terenupi&ypadku terenu
ptaskiego minimalny spadek dna wykopu a zarazarochgu rozgczapcego w drenau
wynosi 5,0 %.

Przy wystpowaniu przeciwspadkowerenu w stosunku do projektowanych spadkdenaiu
dla zachowania minimalnych spadkéw déenav przedmiarach robo6t uwzgdhiono



zwiekszone gibokasci wykopow skutkujce zwekszory w obgtoscia mas ziemnych przy
wykopach i zasypach.

Wykopy naley zasypywa po zamontowaniu w nich Za filtracyjnego i ruroggow
rozgczapcych odebranych przez inspektora nadzoru.

Zasyp drenau 70 % mechanicznie i 30 %cenie.

Nadmiar gruntu pozostaly po zasypie wykopGalery recznie rozplanowd na wykonanym
drenau.

Szczegbtowe zakresy i sposoby wykonania rabémnych wykazano w zestawieniach
zalhczonych do przedmiaréw robot.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegoélne pozwgtjejmup wykonanie robot
przygotowawczych oraz podstawowych a w szdnegdi:

- wykopy liniowe ze skarpami koparkami patsernymi: przygotowanie terenu wykopu

dla koparki przez usumie ewentualnych zakrzadzaiszkodzonych drzew , rozbi@rk

ogrodzé , usungcie istniejcych zakrzaczeitp. przygotowanie stanowiska pracy koparki,
odspojenie i odieenie warstwy humusu, odspojenie kopawk odiazeniem urobku poza
gorna krawdziag wykopu.

- reczny liniowy wykop ze skarpami : przygotowartr@asy wykopu dla koparki przez
rozbidérke ogrodzé , usungcie istniejcych zakrzaczeitp. odspojenie
i odtazenie warstwy humusu , odspojenie gruntu z jegrerzutem poza gayrkrawedz
wykopu, wyréwnanie dna wykopu.

- zasypywanie wykopow liniowych spycharkamizgmieszczenie spycharkami gruntu
uprzednio odspojonego w ©brzasypu, zasypywanie wykopow warstwami3€ocm
Z kcznym roZcielaniem zasypu na powierzchni dranarozcielenie uprzednio
zdeponowanego humusu.

- reczny zasyp wykopow liniowych na dréna zasypanie wykopdéw gruntem z odkiadu
Z przerzutem , zasypka warstwami o gftabalo 20 cm rogcielanymi ecznie.

- reczne rozplanowanie ziemi wydobytej z wykopazplanowanie warstwami o gruiod
do 20 cm uprzednio odspojonego gruntu i tmsumw obgbie zamontowanego drena
rozgczapcego.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci

z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaujojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrdci na:

a) zapewnienie stateczwoscian wykopow,



b) doktadné¢ wykonania wykopow,

Sprzet

Do wykonania w/w robot natg kalkulowa& uzycie nasgpujacego spretu:
- koparka podsbierna o pojemngi tyzki 0,15- 0,25 i

- spycharka ggienicowa 74 kW

4.2. Roboty montaowe kod CPV: 45232421-9
Ustalenia zawarte w niniejszym dziale doty@asad prowadzenia robét momaych przy

budowie drenau rozgczapcego lkdacego elementem oczyszczakuiekdw.

Materiaty

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny spekiaarunki okrélone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonardtenau rozgczapcego wedtug zasad

niniejszej Specyfikacji Technicznej:s

- rury kanalizacyjne kielichowe PCV @ 110/3,thnGtyp sredni)

- rury kanalizacyjne kielichowe perforowane \P@ 110/3,0 mm ( typsredni)
0 szczelinach diugoi 4 cm i szerokai 3 - 4 mm.

- ksztattki kanalizacyjne PCV @ 110 mm

- rura wywiewna PCV @ 110 mm

- studzienki w drera : rozdzielcza i zbiorcza

- geowidknina

- thuczen kamienny dolomitowy ptukany o granulacji 0-mm

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmere] | Specyfikag
Techniczn,

- powiadom¢ Inspektora Nadzoru o proponowanychdtach pozyskania materiatobw przed
rozpoczciem robot.

Sktadowanie materiatow

Na placu wszystkie wyroby naleuktada wedtug poszczegdlnych grup, wieficdi gatunkéw

w sposo6b zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych elementdw.

producenta.

Rury ukladé w stosach na przygotowanych podkladach disawah.

Thuczer kamienny skladowaw pryzmach

Pozostate drobnowymiarowe materialy wskazars¢ gktadow& w pomieszczeniu



zamkngetym

Odbior materiatow na budowie.

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, batami technicznymi, deklaracjami zgodaio

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy haprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot

Montaz drenau w gotowym wykopie w miejscach oklenych w projekcie.

Technologia montar drenau powinna by zgodna z dokumentacjprojektovy .

Na wyréwnanym i z nadanym spadkiem dna opyk 0 szeroki 0,50m nalgy wykon&

warstwe filtracyjnag o grubdci 25 cm z czystego tlucznia kamiennego o @) 20 - 60 mm.

W drenau stosowaé ttuczer kamienny dolomitowy twardy bez zanieczysacaesyanicznych.

Na tak wykonanej warstwie tlucznia zamontéwa rownomiernym spadkiem rury drena

rozgczapcego perforowane PCV @ 110/3,0 mm przysypup dalsz warstw tlucznia

0 grubdci 15 cm.

Na powierzchni wykonanej warstwy filtracyjnegtazy¢ pas geowidkniny.

Poprzecznie drenanalezry polgczye ze studzienkami rozdzielca zbiorcz rurami

kanalizacyjnymi PCV @ 110/3,0 mm z margm odpowiednich ksztaltek PCV @ 110 mm

Caly drena rozgiczapcy po wykonaniu podlega odbiorowi przez ingpek nadzoru.

Zasyp drenau opisany w pkt. 4.1. niniejszej specyfikanjiozna wykoné po jego odbiorze.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotymz wykonywania robot mortawych drenau

rozgczapcego obejmu wykonanie nasgpujacych czynnéci :

- wykonanie ztaa filtracyjnego: przygotowanie materiatu filtygreego, dostarczenie ttucznia
w obeb wykopu z jego wsypaniem na dno, rozggiri ttucznia warstwami.

Catkowita grub& warstwy filtracyjnej - 40 cm.

- monta drenau rozgczapgcego na 25 cm warstwie filtracyjnej : wyrbwranvarstwy
filtracyjnej z nadaniem spadku pozihego, monta przewodu z rur perforowanych PCV
z wykonaniem patzen kielichowych na uszczejkgumowg.

- monta rurochgu kanalizacyjnego w poprzeczkach degnawyréwnanie dna z nadaniem
spadku podinego, monta przewodu z rur kanalizacyjnych PCV z wykoiean pojczen

kielichowych na uszczelkgumowa, pohczenie ze studzienkamii rurggami drenau



rozgczapcego.

- monta studzienek w drena - rozdzielczej i zbiorczej : wykonanie podsymementowo-
piaskowej grub.5cm pod studzienkami, usgaig na whaciwym poziomie kompletnej
studzienki.

- monta rury wywiewne] PCV @ 110 mm : moutav $ciance studzienki zbiorczej kolana
PCV @ 110 mm., montarury wywiewnej, zastabilizowanie rury w paaypionowej.

- utozenie pasa geowtdkniny na ztofiltracyjnym: wyrOwnanie gornej powierzchnioza
filtracyjnego, rozcielenie pasa geowtokniny na warstwie filtjaey przysypuc gruntem.

Po zalgeniu geowtoniny dokorazasypu wykonanego dremaw sposOb opisany w pkt. 4.1.

Sprzet :

Do wykonania w/w robot natg kalkulowa& uzycie nasgpujacego spretu:

- samochdd skrzyniowy 5-10t

5. ZtOZE ROZSACZAJACE - kod CPV: 45232421-9
5.1. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitygdaa zasad prowadzenia rob6t ziemnych
przy budowie ziga rozgczapcego ledacego elementem oczyszczaktiekow.

Roboty ziemne prowadzonexda w gruntach suchych kat. lll.

Pod zige wykonany btdzie wykop szerokoprzestrzenny o wymiarach godanych na
mapach sytuacyjno-wysokgowych. Podana powierzchnia z#o dotyczy powierzchni dna
wykopu. Gébokas¢ wykopu 1,40m. Nachylenie skarp 1:0,6.

Wykonanie wykopow - 90 % koparki 10 % ecznie.

Odkiad urobku deponowaw obgbie wykopu w odlegkei minimum 0,50 m poza jego
gorm krawedzig .

Wzdtwz wykopu winien by zachowany wolny pas dla zapewnienia swobgdndogcia do
prowadzonych robo6t morawych.

Dno wykopu wykona w poziomie.

Wykopy naley zasypywa po wykonaniu w nim zk@a rozgczapcego, warstwy geowtokniny,
studzienki kanalizacyjnej i ruragu doprowadzafego - po ich odebraniu przez inspektora
nadzoru.

Zasyp ziga 90 % mechanicznie i 10 %cenie.

Nadmiar gruntu pozostaly po zasypie wykopoadery recznie rozplanowd na wykonanym
ztozu lub w jego obrebie..

Szczegotowe zakresy i sposoby wykonania ratémnych wykazano w zestawieniach



zalhczonych do przedmiaréw robot.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegoélne pozwijejmup wykonanie robot
przygotowawczych oraz podstawowych a w szdnegdi:

- wykopy obiektowe ze skarpami koparkami peigirnymi : przygotowanie terenu wykopu

dla koparki przez uswmie ewentualnych zakrzacdgzerozbiorlke i p&niejsze zalgenie
ogrodzé, przygotowanie stanowiska pracy koparki, pmjsnie i odtaenie warstwy
humusu, odspojenie koparlk odi@zeniem urobku poza gérna kraezia wykopu.

- reczny obiektowy wykop ze skarpami : przygotoveamiasy wykopu dla koparki przez
rozbidrke i p&niejsze zatbenie ogrodze, usungcie istniegcych zakrzaczeitp. odspojenie
i odtazenie warstwy humusu , odspojenie gruntu z jegeerzutem poza gérrkrawedz
wykopu, wyréwnanie do poziomu dna wykopu.

- zasypywanie wykopow liniowych spycharkamizgmieszczenie spycharkami gruntu
uprzednio odspojonego w ©brzasypu, zasypywanie wykopow warstwami3€ocm
z kcznym roZcielaniem zasypu na powierzchni zap roZcielenie uprzednio
zdeponowanego humusu.

- reczny zasyp wykopow obiektowych na zia zasypanie wykopow gruntem z odktadu
Z przerzutem , zasypka warstwami o gfabalo 20 cm rogcielanymi ecznie.

- reczne rozplanowanie ziemi wydobytej z wykopazplanowanie warstwami o gruioo
do 20 cm uprzednio odspojonego gruntu i tmsumw obgbie zamontowanego Zia
rozgczapcego.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontroliwagodndci

z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentajojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwroci na:

a) zapewnienie stateczwoscian wykopow,

b) doktadné¢ wykonania wykopow,

Sprzet

Do wykonania w/w robot natg kalkulowa& uzycie nasgpujacego spretu:

- koparka podsbierna o pojemni tyzki 0,15- 0,25 i

- spycharka ggienicowa 74 kW

5.2. Roboty montaowe kod CPV: 45232421-9
Ustalenia zawarte w niniejszym dziale doty@asad prowadzenia robét momaych przy

budowie zitaa rozgczapcego ldacego elementem oczyszczakuiekow.



Materiaty

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny spekiaarunki okrglone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonardtenau rozgczapcego wedtug zasad

niniejszej Specyfikacji Technicznej:s

- thuczen kamienny dolomitowy ptukany o granulacji @0-mm

- studzienka kanalizacyjna z¢gu betonowego @ 600 oe¢bbkasci 1,00 m z wlazem
zeliwnym typu c¢zkiego

- geowidknina

Wykonawca zobowgizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Famerej | Specyfikag
Techniczg,

- powiadomé¢ Inspektora Nadzoru o proponowanychdtach pozyskania materiatobw przed
rozpoczciem robat.

Odbiér materiatow na budowie.

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, batami technicznymi, deklaracjami zgodaio

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy haprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot

Montaz zloza w gotowym wykopie w miejscach okle@ych w projekcie.

Technologia montar ztaza powinna b§ zgodna z dokumentacjprojektovs .

Na wyréwnanym poziomym dnie wykopu wykonearstwe rozgiczapca o grubdci 40 cm

z czystego ttucznia kamiennego o granulacji- @0 mm.

W ziozu stosowa ttuczern kamienny dolomitowy twardy bez zanieczyshcaeyanicznych.

Na powierzchni wykonanej warstwy rgezgapcej zatay¢ pas geowidkniny.

W sérodku zi@a na warstwie z tlucznia kamiennego wykoséudzienk kanalizacyjy

z kregu zelbetowego @ 600 mm o eflokasci 1,00m (licac od powierzchni terenu).

Do studzienki ruroggiem kanalizacyjnym PCV @ 110/3,2 mm zogtaloprowadzonescieki

oczyszczone w bioreaktorze.

Cale drena rozgiczapcy po wykonaniu podlega odbiorowi przez indpek nadzoru.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotymz wykonywania rob6t mortewych ziga

rozgczapcego obejmuy wykonanie nasgpujacych czynnéci :

- wykonanie ztaa : przygotowanie materiatu filtracyjnego, dostznie tlucznia w obb
wykopu z jego wsypaniem na dno, rozganei ttucznia warstay 40 cm.

- monta w srodku zi@a na warstwie ttucznia studzienki kanalizaeyjz kegu betonowego
@ 600 mm o gbokasci 1,00m z wiazenrveliwnym typu cgzkiego o dopuszczalnym
obchzeniu min. 15t.

- podhczenie do studzienki rury kanalizacyjnej PC\MLT) mm

- ulozenie pasa geowtdkniny na ztp rozgczapcym : wyrOwnanie gornej powierzchni zé&o
filtracyjnego, rogcielenie pasa geowidkniny na warstwie filtjaey przysypuc gruntem.

Zasyp ziaa w sposob opisany w pkt. 5.1. niniejszegcgfikacji m@na wykoné po jego

odbiorze.

Sprzet :

Do wykonania w/w robét natg kalkulowa uzycie nasgpujacego spretu:

- samochdd skrzyniowy 5-10t

6. RUROCIAGI MI EDZY OCZYSZCZALNIA A ROZS ACZENIEM | ZBIORNIKIEM
OTWARTYM - kod CPV: 45232421-9

Zaprojektowanymi ruroggami medzyobiektowymiscieki z instalacji kanalizacyjnych

do oczyszczalni a poich oczyszczeniu do su&jich rozsadzenia.

6.1. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitygdaa zasad prowadzenia rob6t ziemnych
przy budowie ruroggow kanalizacyjnych .

Roboty ziemne prowadzonexda w gruntach suchych kat. lll.

Wykopy pod rurocigi przygto na rozkop o szeroka dna 0,50 m i gbokdici sredniej
1,40m m o nachyleniu skarp1:0,6.

Wykonanie wykopow - 90 % koparki 10 % ecznie.

Odktad urobku deponowavzdiuz wykopu w odlegtéci 1,00 m poza jego gaykrawedzia .
Wzdtwz wykopu winien by zachowany wolny pas dla zapewnienia swobgdndogcia do
prowadzonych robét mortawych.

Dno wykopu wykon& ze spadkiem réwnolegtym do spadku terenu.



Minimalny spadek montowanych ruregdw kanalizacyjnych wynosi 5,06%

Wykopy naley zasypywéa po zamontowaniu w nich rurggidw kanalizacyjnych odebranych
przez inspektora nadzoru.

Zasyp wykopu 90 % mechanicznie i 10&znie.

Szczegotowe zakresy i sposoby wykonania ratémnych wykazano w zestawieniach
zakczonych do przedmiarow robot. W kubaturze vpykaiwzgédniono dodatkowy wykop
pod projektowane tu studzienki kanalizacyjne.

Ujete w przedmiarach robét poszczegélne pozgtjejmup wykonanie roboét
przygotowawczych oraz podstawowych a w szdnegdi:

- wykopy liniowe ze skarpami koparkami patsernymi: przygotowanie terenu wykopu

dla koparki przez uswmie ewentualnych zakrzacgzerozbiorke i p&niejsze zalgenie
ogrodzé , usun¢cie istniejcych zakrzaczeitp. przygotowanie stanowiska pracy koparki,
odspojenie i odienie warstwy humusu, odspojenie kopagk odt@zeniem urobku poza
gorna krawdziag wykopu.

- reczny liniowy wykop ze skarpami : przygotowarti@asy wykopu dla koparki przez
rozbidrke i p&niejsze zatbenie ogrodze, usungcie istniegcych zakrzaczeitp. odspojenie
i odtazenie warstwy humusu , odspojenie gruntu z jegeerzutem poza gérrkrawedz
wykopu, wyréwnanie dna wykopu.

- zasypywanie wykopow liniowych spycharkamizgmieszczenie spycharkami gruntu
uprzednio odspojonego w ©brzasypu, zasypywanie wykopow warstwami3€ocm
z ecznym roZcielaniem zasypu, réaelenie uprzednio zdeponowanego humusu.

- reczny zasyp wykopéw liniowych : zasypanie wykap@runtem z odktadu z przerzutem
zasypka warstwami o gridmbdo 20 cm z zaggzczeniem ubijakamecznymi.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroliwagodndci

z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentajojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@muwag nalery zwrock na:

a) zapewnienie stateczwoscian wykopow,

b) doktadné¢ wykonania wykopow,

Sprzet

Do wykonania w/w robot natg kalkulow& uzycie nasgpujacego spretu:

- koparka podsbierna o pojemni tyzki 0,15- 0,25 i

- spycharka ggienicowa 74 kW

6.2. Roboty montaowe kod CPV: 45232421-9



Ustalenia zawarte w niniejszym dziale doty@asad prowadzenia robét momaych

przy budowie ruroggdéw kanalizacyjnych , wody ellagcych elementami oczyszczalétiekOw.
W zakres tych robét wchoelz

- roboty montaowe sieciowe,

- uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i wodociagowej

Materiaty

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny spekiaarunki okrglone

w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur P@Winno by dofgczone z&wiadczenie
jakosci z ocen wynikow bada wraz z oces sprawdzenia szczelfm. Podstawowymi materiatami
stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnepdtug zasad niniejszej Specyfikacji

Techniczne) &

rury kanalizacyjne PCV @ 200/5.7 mm

rury kanalizacyjne PCV @ 160/4,0 mm

rury PE-HD 80 SDR 17,6 PN 7,5 soednicy 50/2,9 mm
ksztattki PCV @ 110 mm
kregi zelbetowe @ 1000 mm

- wiazy zeliwne @ 600

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Famerej | Specyfikag
Techniczn,

- powiadomé¢ Inspektora Nadzoru o proponowanychdtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem robot.

Elementy zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne wykonanedh z krgow zelbetowych grednicy 1000 mm

I wysokasci 0,50 m. Przykrycie studni ptytami nastudmigmi zelbetowymi osrednicy

1000mm.

Elementy zeliwne

Na pokrywach nastudziennych mont@waazy zeliwne osrednicy 600mm na obgienie 25 t

W scianach studzienekelbetowych montowa klamry wiazowezeliwne

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501 [7].

Sktadowanie materiatow

Na placu wszystkie wyroby naleuktada wedtug poszczegdlnych grup, wieficdi gatunkéw



W spos6b zapewniggy stateczng oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powibyautwardzona i zabezpieczona przed
Rury przewodowe:

Rury z tworzyw sztucznych naig skladow& pod zadaszeniem, uktadajje

w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwgswarstwe rur naley utozy¢ na podktadach

drewnianych, zabezpieczajklinami umocowanymi do podkiaddw pierwszy i ostaiement

warstwy przed przeswgiem, z utgeniem rownolegle przy stykajych s¢ wzajemnie kielichach.

Kregi zelbetowe

Sktadowanie kgow mae odbywé si na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym , pod

warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekra@z® MPa .

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowanigsoka¢ skladowania nie powinna

przekracza 1,80 m. Skladowanie powinno uphiavi¢ dostp do poszczegodlnych stosow

wyrobéw lub pojedynczych &goéw.

Odbior materiatéw na budowie.

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, batami technicznymi, deklaracjami zgodcio

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy hatprawdzt pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot

Przewody kanalizacyjne uktaglav gotowym wykopie w na wdaiwie przygotowanym podim

- wyskpujace tu grunty - gliny zwarte bez kamieni zap@j stabilnég¢ zmontowanych

przewodow kanalizacyjnych.

Spadki i g¢bokai¢ posadowienia kanatu sanitarnego powinny spetnarunki okrélone

w dokumentacji projektowe;j.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapéwtrizymanie trasy i spadkow zgodnie

z Dokumentagj projektows.

Przy montau przewodoéw kanalizacyjnych w drogach, wgddd i podwérkach po ktorych

odbywa s ruch pojazdow o znacznym ofp@niu przewody kanalizacyjne montawa

tu z rur wodogigowych PCV o énieniu roboczym do 0,60 MPa.

Opuszczenie odcinkéw przewodow do wykopu powinnogrpwadzone na przygotowane

i wyrbwnane do projektowanego spadku pedid<azda rura powinna kiyutozona zgodnie z



projektowan osh i spadkiem przewodu ordzisle przylegé do podi@a na calej swej diugoi a

w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie vwim osi).

Przewod montow@a w kierunku do rednych niszych do wyszych. tgczenie rur: bosy koniec

rury nasgpnej hczy¢ z kielichem rury poprzedniej zgodnie ze digg@am rurocigu.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod kawatkéw drewna, kamieniami lub gruzu

jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na daigjasci o kacie rozwarcia 90°.

Rury naley uklada w temperaturze powgj 5° C.

Studzienki nalgy wykonywa& rownoczénie z budow kanalu sanitarnego.

Na pokrywie nastudziennej zamontéwataz zeliwny typu c¢zkiego o nénosci 25 t.

z obetonowaniem gwaranjaym jego stabilng.

Na écianach studzienek montogvanijankowo stopnie ztazoweeliwne w dwoch rgdach

W odlegigciach pionowych 30 cm i poziomych 30 cm.

Wiazy na studzienkach nale montow& w dostosowaniu do istnigych rzdnych terenu

badz do istniegcych nawierzchni droég.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanatu saniggm w tym olgbie wykonywa& recznie.

Odbior wykonanych prz&j winien by dokonany przez inspektora nadzoru przezscideela

urzadzenia podziemnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad wykonywania rob6t mombavych

w czasie budowy rurgg@ow kanalizacji sanitarnej i obejmuyykonanie nasgpujacych

CcZynnaci :

- monta przewodow z rur kanalizacyjnych PCYV kielichmh Bczonych na uszczelk
gumowy : wkasciwe przygotowanie podta , opuszczenie rur na dno wykopu, wykonanie
dotkdw pod zcza, wykonanie petzen na uszczelki w kielichach, przysypanie
zmontowanego przewodu ziemilo potowy srednicy.

- monta rurocggu wody : wyrOwnanie dna wykopu, gémie rur i ksztaltek,atzenie
przewodu za pomecksztattek zaciskowych, podbicie rurggii gruntem, sprawdzenie
szczelnéci zmontowanego przewodu.

- monta studni kanalizacyjnych z ¢goéw zelbetowych w gotowych wykopach : wykonanie
betonowego fundamentu pod stwdopuszczenie kgow zelbetowych z uszczelnieniem
i wyprawieniem stykow zaprawcementow ,0sadzenie stopni ztazowych, manta

pokrywy nastudziennej, osadzenie wiazliwnego oraz
wykonanie izolacji zewtrznej powierzchni studni roztworem asfaltowyibizol P.
Dopuszcza si monta pierwszego kmgu z wykonanym u producenta dnem

z wyprawiogn kinet .



- monta rur ostonnych na kanale sanitarnym w miegazyowania z gazoggiem:
przycecie rury PCV @ 160 m o diuga 3,0 mb, zalgenie jej na montowany przewdd
kanalizacyjny symetrycznie po 1,50 m od psiewodu gazowego, depienie kacoéwek
rury ostonnej piank poliuretanow, doktadne zagszczenie pod przewodem gazowym gruntu
w zasypie ruroggu kanalizacyjnego.

Po dokonanym odbiorze przez inspektora nadzemstkonanych ruroggéw kanalizacyjnych

naleey przysgpi¢ do ich zasypu zgodnie z technofogkresiong w pkt. 6.1.niniejszej

specyfikacji.

Sprzet :

Do wykonania w/w robét natg kalkulowa uzycie nasfpujacego spretu:

- ciggnik kotowy 29-37 KW z przyczepskrzyniows 4,5 t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- zuraw samochodowy 5-6t

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robotibwlano-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
2. Polskie normy
- PN -92/B-10736-1999 Kanalizacja. Wykopiwarte dla przewodéw
wodocigowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczmgkonania.
- PN - 88/B -062-50 Beton zwykty
- PN - 74/B-24622 Roztwér asfaltowy do mgawania
- PN-H-74051-2-1994 Witazy kanatowe klasy IBC
- PN -64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
- PN -92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki Karyjne
- PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody karedyjne wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-EN 752-2:2000 Zewtrizne systemy kanalizacyjne . Wymagania
- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe briyw sztucznych. Podziemne
bezdinieniowe systemy przewodowe z polipropylef®P)do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotygz rur, ksztaltek i systemu.



- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe briyw sSztucznych. Podziemne
bezcdinieniowe systemy przewodowe z niegkezonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wggania dotycge rur, ksztattek i systemu.
3. Inne - Warunki techniczne wykonania i iodb rurocggdéw z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem - zalecone do stosowania pktiersterstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 1996r.
4. Rozporzdzenia , normy i zalecenia do udzielania batatechnicznych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo buldow ( Dz.U. 106/00 )
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 26 wrzénia 19977 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP ( Dz.U. 129/97)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Madédwv Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r w sprawie BHP pwegkonywaniu robét budowlano moatavych
i rozbiérkowych Dz.U. 13/72)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowgaopatrzeniu w wedi zbiorowym

odprowadzeniuciekow ( Dz.U. 72/50)



