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1.           WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczące wykonania i odbioru
robót  dla  inwestycji  polegającej  na:  przebudowie budynku  użyteczności  publicznej  z
przeznaczeniem na  dom dziennego pobytu  osób starszych  na dz.nr  :  193 ul.  Kościuszki,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych w zakresie dotyczącym 
architektury i konstrukcji

Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa budynku  użyteczności  publicznej  z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osób starszych na dz.nr : 193 ul. Kościuszki 6,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:

 – Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
 – Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7
 – Roboty ziemne - kod CPV 45111200 – 0
 – Roboty żelbetowe - kod CPV 45262300 -4
 – Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6
 – Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6
 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4
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 – Podłogi i posadzki – kod CPV 45432100 – 5
 – Tynkowanie – kod CPV 45410000 - 4
 – Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4
 – Roboty w zakresie wykonanie pokryć i podobne roboty specjalistyczne kod CPV 

45262300 – 4
 -Roboty w zakresie montażu wentylacji mechanicznej kod CPV 45331210-1

1.3 Określenia podstawowe

[1]  Aprobata  techniczna -Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,
dopuszczająca  do  stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobu,  dla  których  nie
ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielenia  aprobat  technicznych  oraz  jednostki
upoważnionej  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzenia  właściwych
Ministrów.

[2] Atest -Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje  państwowe i  specjalistyczne placówki
naukowo badawcze.

[3]  Bezpieczeństwo realizacji  robót  budowlanych- Zgodnie  z  przepisami  bhp  warunki
wykonania  robót  budowlanych,  ale  także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i
prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
związku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5]  Budynek Obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem  wydzielony  z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6]  Certyfikat- Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upoważniona  jednostka  naukowo-badawcza  lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  że
zapewniona  jest  zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisach  i  dokumentach
technicznych.

[7] Dokładność wymiarów -Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.

[8]  Dokumentacja  budowy -Ogół  dokumentów formalno-prawnych  i  technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
a)   Dziennik budowy
b)   Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
c)   Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
d)   Operaty geodezyjne
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e)   Książki obmiaru

[9]  Dziennik  budowy- Urzędowy  dokument  przebiegu  robót budowlanych  oraz  zdarzeń
okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót.  Dziennik budowy jest  wydawany
przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

[10] Elementy robót -Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź
stany  wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,  kosztorysowaniu  i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenie  materiału  budowlanego
(betonu,  drewna itp.)  preparatami  chemicznymi  przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12]  Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,  która może
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby
Inżynierów Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
bezpośrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która
może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkowa.

[16]  Kosztorys -Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na
podstawie  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

[18] Kosztorys ślepy- Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiałów podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót

[20] Materiały budowlane –Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów
budowlany oraz ich części.
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[21]  Nadzór autorski -Forma kontroli,  wykonywanej  przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.

[22] Nadzór inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i
kosztów realizowanej inwestycji.

[23] Norma zużycia- Określa technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkość (ilość)
jakiegoś  składnika  niezbędna  do  wytworzenia  produktu  o  określonych  cechach
jakościowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami.

[25]  Obmiar -Wymierzenia,  obliczenia  ilościowo  -  wartościowe  faktycznie  wykonanych
robót.

[26] Polska Norma -Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane są m.in.
do materiału budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych.

[27]  Pozwolenie  na  budowę -Decyzja  administracyjna  określająca  szczegółowe  warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i
terminy  rozbiórki  obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania  dotyczące
nadzoru na budowie.

[28] Protokół odbioru robót- Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowiący podstawę -żądania zapłaty.

[29] Przedmiar -Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu.

[30]  Przepisy techniczno-wykonawcze-  Warunki techniczne,  jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

[31] Roboty budowlane -Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczające -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już
wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót inwestycyjnych.  Konieczność
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo
są to te- roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii
lub katastrofie  budowlanej.  Roboty zabezpieczające  mogą wystąpić  na obiekcie  w chwili
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania
obiektu  wymaga  wykonania  tych  robót dla  ochrony  budowli  przed  wpływami
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom.

[33] Roboty zanikające -Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
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wykonywania kolejnych etapów robót.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na
poziomie przekraczającym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokości.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego
powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwiający  korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjna  lub  technologiczna,  zdolna  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych
funkcji technologiczno- użytkowych.

[37] Znak bezpieczeństwa- Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
które uzyskały certyfikat

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:

 – Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
 – Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7
 – Roboty ziemne - kod CPV 45111200 – 0
 – Roboty żelbetowe - kod CPV 45262300 -4
 – Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6
 – Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6
 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4
 – Podłogi i posadzki – kod CPV 45432100 – 5
 – Tynkowanie – kod CPV 45410000 - 4
 – Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4
 – Roboty w zakresie wykonanie pokryć i podobne roboty specjalistyczne kod CPV 

45262300 – 4
 -Roboty w zakresie montażu wentylacji mechanicznej  kod CPV 45331210-1

1.5. Informacje o terenie budowy

Opis ogólny terenu
 Teren inwestycji zlokalizowany jest w  miejscowości Ożarów przy ul. Kościuszki 6.

Teren inwestycji jest o kształcie zbliżonym do prostokąta i jest z małym spadkiem w
kierunku południowo-zachodnim w kierunku ul. Kościuszki-drogi powiatowej.

 Teren inwestycji znajduje się na terenie objętym Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów, uchwalonym Uchwałą 
XXV/117/2000 z dnia 11 września  2000r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego  30.10.2000r. w Dz.Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego  pod Nr.60 poz. 558. i znajduje się w obszarze oznaczonym 
symbolem:” MN” –obszar zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej.
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 Teren  inwestycji  sąsiaduje  od  strony północno-wschodniej  z  działką  nr  ew.194/1,
która częściowo znajduje się w terenie n/n inwestycji.  Działka ta zabudowana jest
bydynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudowaniami gospodarczymi.  Od
strony  południowo-zachodniej  działką  drogową  nr  ewid.1806  –ul.  Kościuszki
oznaczoną  w  MPZP  symbolem  ”04KDP/Z” ,  z  której  teren  inwestycji  posiada
urządzony zjazd publiczny. Od strony północno-zachodniej z działką nr ew.192, która
zabudowana  jest  bydynkiem  mieszkalnym  jednorodzinnym  oraz  zabudowaniami
gospodarczymi.

 Teren  inwestycji   jest  zabudowany  budynkiem  użyteczności  publicznej  oraz
budynkiem garażowym.

 Teren inwestycji  jest  ogrodzony .
 Istniejący  budynek  użyteczności  publicznej  posiada  przyłącza:  gazowe,  energii

elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.


1. Infrastruktura.
Teren  inwestycji  posiada  dostęp  do  niezbędnego  uzbrojenia  dla  właściwej  realizacji

zamierzenia inwestycyjnego :
 sieć wodociągowa
 sieć energii elektrycznej
 sieć kanalizacji sanitarnej
 sieć gazowa
 sieć kanalizacji deszczowej

1.6.  Organizacja robót budowlanych

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy.
Zaplecze  budowlane  Wykonawca  zorganizuje  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji  zadania aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  w
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejszej od odczytu ze
skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty i  dostarczone  materiały  maja  być  zgodne z
dokumentacją  projektową i  ST. Wielkości określone w dokumentacji  projektowej  i  w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie
mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1. 6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1. 6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1. 6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment  budowy w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie umownej.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest  znać wszelkie  przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia rob robót ot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z  dn.  19.03.2003 r.  Nr 47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Źródła uzyskania materiałów
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty,
dopuszczenia  oraz świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki  do zatwierdzenia  przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie
materiały  z  danego  źródła  uzyskują  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania  specyfikacji  technicznych  w  czasie  postępu  robót.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń
do robót.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor  zezwoli
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  robót  innych,  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany przez  Inwestora.  Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwość do robót i  były dostępne do kontroli  Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy w miejscach  uzgodnionych  z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4  Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli SIWZ przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych  przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie
może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty  przed rozpoczęciem eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia  Inspektorowi nadzoru.  Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z
jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty związane  z  dostarczeniem  materiałów do robo
robót t, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu  wykopów,  ukopów i miejsc pozyskania piasku i
wiru  będą  formowane  w hałdy i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po
ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie
budowy lub z  innych  miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane  do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru. Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego  sprzętu,  który nie
spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do
robót  powinien  być  zgodny z  oferta  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i  wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót ma być
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska  i  przepisy  dotyczące jego  użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu  do  użytkowana,  tam
gdzie  jest  to  wymagane  przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują
możliwość wariantowego  użycia sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być  później
zmieniany bez jego zgody.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby
przed  wpływami  atmosferycznymi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie
takich  środków transportu,  które nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość robót  i  właściwości
przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania  przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i  rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową,  oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który powinien  składać  się  z  części  opisowej  i
graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu  wszystkich  elementów robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych  na  piśmie przez  Inspektora  nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego  przez  Wykonawca w  wytyczeniu  i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i  w ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru
dotyczące  realizacji  robót  będą wykonywane przez  Wykonawcę nie później niż w czasie
przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

5.1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących przygotowania budowy, realizowanych w
obrębie placu budowy dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji polegającej na :
przebudowie  budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu
osób starszych na dz.nr : 193 ul. Kościuszki, Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.
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Plac  budowy  należy  zorganizować  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  w  sprawie  bhp  podczas
wykonywania  robót budowlanych.  (DZ.LI.nr47.poz.401  z  2003r)  oraz  określeniach
dotyczących  rusztowań wg  norm  :  PN-M-47900-1:19996,  PN-M-47900-2:1996,  PNM-
47900-3:1996
 
Zakres robót objętych przez Specyfikację:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
2. Zabezpieczenie dróg, wejść i przejść dla pieszych 
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy,
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych

prac  budowlanych  w  tym  zabezpieczenie  przedostawania  się do  gruntu  materiałów
szkodliwych dla środowiska,

10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu
11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe

i uziemiające rusztowań.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą spełnione  przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

5.1.1. Materiały
Materiały  powinny  posiadać własności  określone  w  specyfikacji  ST ogólnej  oraz

normach.

5.1.2. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do
robót  powinien  być zgodny z  ofertą Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Dokumenty odniesienia
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  w  sprawie  bhp  podczas

wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r).
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub  odpowiednimi  normami  Krajów DE lub  w zakresie  przyjętym przez  polskie
ustawodawstwo.
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3.Normy  PN-M-47900-1  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia  ,  podział i
główne parametry  PNM-47900-2 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Rusztowania
stojakowe z rur.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

5.2.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy dla
inwestycji polegającej na przebudowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem
na dom dziennego pobytu osób starszych na dz.nr : 193 ul. Kościuszki,  Ożarów, jednostka
ewidencyjna: Ożarów.

.
5.2.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Wykop fundamentowy dla budynków (płyty fundamentowej) oraz urządzeń podziemnych.
Zakres powyższych robót ziemnych określa dokumentacja projektowa oraz dokumentacja,
która powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki techniczne wykonania  robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki,
nasypu itp.).

5.2.3. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna  robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd– gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  służąca  do  oceny
zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  norma  BN-77/8931-12  [5]
(Mg/m3).
Wskaźnik równoziarnistości – wielkość charakteryzująca ziszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.3.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i
literatury technicznej.

5.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne”  Wykonawca  robót  jest

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentację geotechniczną.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjęto następujące warstwy gruntowe:
I – Gleba i nasypy – grunty nienośne 1,3-2,2m,
II – piaski drobne, wilgotne średnio na gł. 3,3m Id=0,4, grunty nośne,
III  – glina piaszczyste  z  przewarstwieniami  gł.  3,0-4,5m ,  stopień plastyczności  o

IL=0,10,grunty nośne,
                Proste warunki gruntowe.
                Warunki wodno-gruntowe są korzystne.
               Woda gruntowa poniżej posadowienia budynku

II kategoria geotechniczna
                Szczegółowe omówienie warunków gruntowo-wodnych w załączonej do projektu
opinii geotechnicznej.

       4.4 Zieleń istniejąca.
 Na terenie działki występuje zieleń niska (trawa) oraz drzewa oznaczone odpowiednio

na rysunku Z01 przeznaczone do wycinki-wg odrębnego opracowania.
.

5.2.5. Materiały (GRUNTY)
 

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  materiałów i  odpowiednie  świadectwa badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu  robót.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do  robót i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem nadzoru  lub  poza  terenem budowy w miejscach
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów
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powinny być przez  Wykonawcę wykorzystane  w maksymalnym  stopniu  do  zasypywania
wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas,  gdy  stanowią nadmiar  objętości  robót ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora
nadzoru.

5.2.6. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do
robót  powinien  być zgodny z  ofertą Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność sprzętu
będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam
gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

5.2.7. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie  robót t zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukończeniu robót.  Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z  innych  miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane  do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
będzie  prowadzić żadnych  wykopów  w obrębie  terenu  budowy poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione  w  dokumentach  umowy.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za
dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu  robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Polecenia
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  na  własny  koszt  zapewni  obsługę geodezyjną
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budowy - geodetę z uprawnieniami. Wykonawca w trakcie realizacji wykopów , szczególnie
warstwy wierzchniej  zadarniowanej  ma  obowiązek  odzyskać humus  (ziemie  urodzajną)  ,
którą należy użyć do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzeń.

Przed  przystąpieniem do robót  ziemnych  należy  wykonać prace  przygotowawcze,
takie  jak  oczyszczenie  terenu  z  drzew,  krzewów,  kamieni,  gruzu  itp.(jeśli  takie  prace
występują),  przejęcia  protokolarnego  punktów  stałych  i  charakterystycznych,  tworzących
układ  odniesienia  lokalnych  pomiarów sytuacyjnych  i  wysokościowych  Następnie  należy
wyznaczyć zarys  robót ziemnych na gruncie.  Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie
położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekrojów  poprzecznych  wykopów,
nasypów,  położenia  osi  geometrycznych,  szerokości,  głębokości,  wysokości,  wykopów,
nasypów, ich punktów przecięcia z terenem. Metoda wykonywanie robót zależy od rodzaju i
kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzętu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia.
Należy również sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych.
Szczególną  uwagę należy zwrócić  na występowanie  w podłożu gruntów ekspansywnych.
Wykopy  należy  zabezpieczać przed  zalewaniem  przez  wody  powierzchniowe,  opadowe.
Źródła wody odsłonięte  przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub
drenów i  odprowadzić rowami  poza  teren  robót.  W miejscach  przejść komunikacyjnych
należy  stosować bariery  ochronne  oraz  mostki  z  obustronnymi  poręczami  nad
wykonywanymi  przekopami.  Należy przestrzegać właściwego nachylenia  skarpy wykopu,
zależnego  od  rodzaju  i  kategorii  gruntu.  Ściany  wykopów  należy  tak  kształtować lub
obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna
być zachowana  w każdej  porze  roku.  Nie  należy  podkopywać wykopu.  W przypadkach
koniecznych  wykonać zabezpieczenie  ścian  wykopów  należy  zachować przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania.
W przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach należy
zachować bezpieczną odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych budowli. Przy
mechanicznym  wykonywaniu  wykopów  należy  przestrzegać szczególnych  warunków  i
przepisów bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych.
W wykopach  większych  niż 1m od  poziomu  terenu  należy  wykonać bezpieczne  zejścia
(wyjścia)  w  odległościach  nie  większych  niż 20  m.  Ukopany  grunt  powinien  być
przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład przeznaczony
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odkładów przeznaczonych do
zasypywania  wykopów  należy  je  umieszczać w  odpowiedniej  odległości  od  krawędzi
wykopu,  wynikającej  z  warunku  bezpieczeństwa  skarpy.  W  przypadku  lokalizacji  drogi
wzdłuż wykopu,  w zasięgu klina  odłamu,  należy  przeprowadzić odpowiednie  obliczenia.
Zasypywanie  wykopów  winno  być wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu  w  nich
przewidzianych robót. Sposób układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien
być określony  w  dokumentacji  technicznej.  Jeżeli  w  wykopie  ułożono  urządzenia  lub
warstwy odwadniające (drenaż) , to warstwa gruntu do wysokości około 30cm nad drenażem
lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający
na prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg,
to do wysokości około 40cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z
tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20cm. Zasypanie i
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ubicie gruntu powinno następować po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu,
jeżeli  ściany są umocnione,  powinno być dokonywane ręcznie,  a  przy braku umocnienia
można  stosować sprzęt  mechaniczny.  Nasypywanie  warstw  gruntu,  ich  zagęszczanie  w
pobliżu  ścian  obiektu  powinno  być dokonywane  w  taki  sposób,  aby  nie  powodowało
uszkodzenia warstw izolacji. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach
winna być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu
powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania.

5.2.8. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
zapewnią realizacje  robót  zgodnie  z  umową,  projektem  i  uzgodnieniami  z  inspektorem
nadzoru. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany
do  kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz
odległości  transportu.  Wydajność środków  transportowych  powinna  być ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału). Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być podstawą
roszczeń Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru

5.2.9. Odbiór robót

W zależności od ustaleń w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2.10. Dokumenty odniesienia 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

5.3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BETONOWYCH 
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5.3.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych dla inwestycji polegającej na : przebudowie budynku użyteczności publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu  osób starszych na dz.nr  :  193, ul.  Kościuszki,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.3.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

5.3.3. Określenia podstawowe
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu  – stosunek masy wody,  którą zdolny jest  wchłonąć  beton,  do jego
masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności  – symbol  literowo-liczbowy (np.  W8)  klasyfikujący  beton pod
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana Rb
G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).
B10 - C8/10
B15 - C12/15
B20 - C16/20
B25 - C20/25
B30 - C25/30
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 

badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150

5.3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
dotyczących wykonywania betonów konstrukcyjnych i podbetonów. 
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5.3.5. Materiały
Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem
Ministra  Komunikacji  wymaga  się,  aby  cementy  te  charakteryzowały  się
następującym składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
–  Zawartość  alkaliów  pod  warunkiem  zastosowania  kruszywa

nieaktywnego do 0,9%
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

a) Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w worki  papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić  50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

 oznaczenie
 nazwa wytwórni i miejscowości
 masa worka z cementem
 data wysyłki
 termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody
wyposażone  we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i
urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być  przystosowane  do
plombowania i wsypów i wysypów.

b) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda  partia  cementu  przed  jej  użyciem  do  betonu  musi  uzyskać  akceptację
Inżyniera.

d) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu  do wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
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– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997

– sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w
palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie
może być użyty do betonu.

e) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

dla cementu pakowanego (workowanego):
składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

dla cementu luzem:
– magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu  znajdującego się  w zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia
pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i
zanieczyszczeniem.

Podłogi  magazynów zamkniętych  powinny być  suche  i  czyste,  zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku

przechowywania w składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa
niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii  kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu osób starszych.

27



– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy
prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-EN  1997-6:2002  i
stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
– B-25 dla fundamentów, belek, podciągów
– B-10 dla podbetonów i podkładów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu
na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna

8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Beton C20/B25 -korzystać z wytwórni posiadającej stosowne atesty i certyfikaty

5.3.6.Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno
się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się
stosowania mieszarek wolno spadowych).

5.3.7. Transport
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.

gruszkami).
Ilość  „gruszek”  należy dobrać tak aby zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.3.8. Wykonanie robót
   Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2

minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe ich opróżnianie  lub pompy przystosowanej  do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed  przystąpieniem do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,
zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej  (do wysokości  3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać

bezpośrednio  z pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem
rynny,

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową należy  układać  bezpośrednio  z

pojemnika  lub  rurociągu  pompy.  W płytach  o  grubości  większej  od  12  cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość
5–8  cm  w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest  promieniem  skutecznego  działania  wibratora.  Odległość  ta  zwykle  wynosi
0,35–0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas zagęszczania  wibratorem powierzchniowym,  lub belką wibracyjną  w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu.  Rozstaw
wibratorów należy ustalić  doświadczalnie  tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub
po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy
konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia
zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki
bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych

przewidzianych  normą  PN-EN 206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie
kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,

zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu
należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach
od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i
prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7 dni  (przez  polewanie  co  najmniej  3  razy na
dobę).

Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także
gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami  kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,
że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny
są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż
2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej  ściany,  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego przeznaczonej
pod  izolacje  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,  aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych
zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.3.9. Kontrola jakości

Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dobę,
– 6 próbek na partie betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.  Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższa  od
przewidzianej  dla  danej  klasy betonu,  należy  przeprowadzić  badania  próbek wyciętych  z
konstrukcji.  Jeżeli  wyniki  tych  badan  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za
odpowiadający  wymaganej  klasie  betonu.  W  przypadku  niespełnienia  warunków
wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgoda  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych
próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla
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określenia  nasiąkliwości  betonu  należy pobrać  przy stanowisku betonowania  co  najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania  i  zagęszczania  po 3 próbki  o kształcie  regularnym lub po 5 próbek o
kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie
składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym
wymiarze boku lub średnicy probki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się
badać  mrozoodporność  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.  Przy  stosowaniu  metody
przyspieszonej  wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba  próbek reprezentujących  dana  partię
betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy  przeprowadzić  w  okresie  28  dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w
okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania  betonu  po  6  próbek  regularnych  o  grubości  nie  większej  niż  160  mm  i
minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy  100  mm.  Próbki  przechowywać  należy  w
warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  wg  normy  PN-EN  206-1:2003.
Dopuszcza  się  badanie  wodoszczelności  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.  Na
Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badan  laboratoryjnych  (przez
własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  norma  PN-B-06250,  a  także
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników
badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest
specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu
dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

Kontrola deskowań i rusztowań
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zalewności od uszytego materiału 
zgodnie z:
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być:
– klasy drewna i jego wady (sęki)
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie technologicznym deskowań:
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a) rozstaw żeber } 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,�
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnicę w grubości desek } 0,2 cm,�
d) odchylenie ścian od pionu o } 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm,�
e) wybrzuszenie powierzchni o } 0,2 cm, na odcinku 3 m,�
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
– łączniki i złącza,
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
– efektywność stężeń,
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowa i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

Kontrola jakości wykonania posadzek betonowych
Kontrola jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,
-sprawdzenie wykonania podkładu
-sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu.
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
-sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4 x 4 cm w ilości 3 szt. Na 100 
m2, albo wg wskazań Inspektora,
-sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na 
próbkach,
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych,
-badania  prostoliniowości  i  pomiarów  odchyleń  z  dokładnością  do  1  mm,  a  szerokości
szczelin szczelinomierzem. Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić
powierzchnię  poziomą  lub  o  określonym  spadku.  Posadzka  nie  powinna  wykazywać
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a
posadzką większych niż 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej
lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i
nie  powinny  powodować  zaniku  założonego  w  projekcie  spadku.  Wszystkie  produkty
powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

5.3.10. Odbiór robót

W trakcie odbioru należny przeprowadzić badania wymienione w pkt.  6 niniejszej
specyfikacji. Jeżeli wszystkie  pomiary i  badania  dały wynik  pozytywny można uznać,  ze
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roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacja
techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest  negatywny roboty  należy
uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami. W  takim  przypadku  należy ustalić  zakres  prac
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac  należy
przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem
robót ulegających zakryciu  należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5.3.11.Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

         PN-89/S-10050             Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
ZBROJARSKICH 
 

5.4.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu zbrojenia dla inwestycji polegającej
na  : przebudowie budynku  użyteczności  publicznej  z  przeznaczeniem na  dom dziennego
pobytu  osób  starszych  na  dz.nr  :  193, ul.  Kościuszki,  Ożarów,  jednostka  ewidencyjna:
Ożarów.

5.4.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.4.3. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
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5.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie  roboty  zbrojarskie  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  oraz  z  normami.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4.5. Materiały

Stal zbrojeniowa
(1) Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-89/H-
84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  Najważniejsze
wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia

niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są
dopuszczalne:
– jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i

prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,

farb lub innych zanieczyszczeń,
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– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

– pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii
prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie

oględzin zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

5.4.6. Sprzęt

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Sprzęt
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w budownictwie  ogólnym.  W szczególności
wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i  pasowych urządzeń mechanicznych.
Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie
oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

5.4.7. Transport

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.4.8. Wykonanie robót

   Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być
wyprostowane.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
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Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-
03264:2002

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć
specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio

w deskowaniu.
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed

ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt  prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia

prętów oznaczonego w projekcie.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia.

5.4.9. Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne” .
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarowa wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. próbki należy 
pobrać z
rożnych miejsc kręgu. Jakość prętów nalewy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze
dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i 
rozmieszczenia
zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia
grubości otuliny,
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: }10 mm,�
– długość pręta między odgięciami: }10 mm,�
– miejscowe wykrzywienie: }5 mm.�
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Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: }1 mm (wzajemne odległości �
mierzone w
przekroju poprzecznym).
niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno
przekraczać 3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogolonej ich
liczby na
tym pręcie,
– różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać }0,5 cm,�
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać }2 cm.�
Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”

5.4.10. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.4.11. Przepisy związane

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprzężone. Projektowanie.
PN-H-93200-00:1975 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu osób starszych.

39



PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: 
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 4: 
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
walcowaniu termomechanicznym
PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 5: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 6: 
Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w 
stanie ulepszonym cieplnie (oryg.)
PN-EN 10060:2006 Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarowa

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
MUROWYCH

5.5.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  -  ścian
wewnętrznych dla inwestycji polegającej na : przebudowie budynku użyteczności publicznej
z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osób starszych na dz.nr : 193, ul. Kościuszki,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.5.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  konstrukcji  murowych  dla  ścian  zewnętrznych  i
wewnętrznych 
i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie zapraw,
– spajanie elementów murowych zaprawą.
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów
konstrukcji murowych.

5.5.3. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  a  także
zdefiniowanymi poniżej:

Konstrukcja  murowa  –  konstrukcja  powstająca  na  placu  budowy  w  wyniku  ręcznego
spojenia elementów murowych zaprawą murarską.

Element  murowy  – drobno-  lub  średniowymiarowy wyrób  budowlany  przeznaczony  do
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
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Grupa  elementów  murowych  –  elementy  murowe  o  podobnej  procentowej  zawartości
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element
murowy.

Zaprawa  budowlana  –  mieszanina  nieorganicznego  spoiwa,  kruszywa,  wody  i  innych
dodatków  technologicznych,  jeżeli  są  wymagane.  Zaprawy  budowlane  dzielą  się  na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.  kotwy,  łączniki,  wsporniki,  nadproża  i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych –
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki środowiskowe  – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:
– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,
–  klasa  2:  środowisko  wilgotne  wewnątrz  pomieszczeń  np.  w  pralni  lub  środowisko
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami
znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej  – elementy pogrążone całkowicie  lub częściowo w
wodzie  morskiej,  elementy  położone  w  strefie  bryzgów  wodnych  lub  znajdujące  się  w
powietrzu nasyconym solą,
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Mur  w  ścianie  piwnicznej  zabezpieczony  w  sposób  należyty  przed  przenikaniem  wody
uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 2.

Wartość  deklarowana  –  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którą
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych.

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszą 100 mm.

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów
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murowych.

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.

Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.

Nadproże  złożone  –  nadproże  składające  się  z  dwóch  lub  więcej  elementów
konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.

Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą,
wykonywana na miejscu wbudowania.

5.5.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów BHP

Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji,  której  wykaz
oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Dokumentacja
powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom
i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– wymagań cieplnych,
– wymagań akustycznych,
– trwałości konstrukcji itp.
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres
ubytkowania  w  określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy
właściwej  konserwacji  odpowiadały założonemu przeznaczeniu.  Przy określaniu  trwałości
konstrukcji  i  doborze materiałów należy uwzględnić  warunki  środowiskowe, na działanie
których  konstrukcja  będzie  narażona  oraz  umiejscowienie  elementu  konstrukcyjnego  w
budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.

5.5.5. Materiały

Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 24cm, U=0,43 na zaprawie cienkowarstwowej
oraz wewnętrzne zaprojektowano z betonu komórkowego  gr.24cm (U=0,43).

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
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Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania –

brak uszkodzeń po badaniu.
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m

na inne cegły nie rozpadła się.

Bloczki z betonu komórkowego
Bloczki  do  murowania  na  cienkie  spoiny mają  szerokość  równą grubości  muru.  Bloczki
podstawowe produkowane są  z  gładką  i  z  profilowaną  powierzchnią  czołową na  pióro  i
wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. Wymiary nominalne
podstawowych bloczków ściennych : Wymiar Wartość [mm] Długość 599 Wysokość 199
Szerokość 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400. Do zewnętrznych ścian wypełniających
stosowane  są  zwykle  bloczki.  Bloczki  uzupełniające,  stosowane  w  przypadku,  kiedy
wysokość kondygnacji w świetle nie jest wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm.
wysokość 199 mm i szerokość 200. 240, 300, 365 i 400 mm . 
Klasa gęstości :600 [kg/m3]
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
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– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem
żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa
niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania  zapraw stosować można  każdą  wodę zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub
jeziora.  Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

5.5.6. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łatę murarską,
– łatę ważoną,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– łatę kierunkowa,
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 
oraz do
wyznaczania kierunku,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
– kastrę na zaprawę,
– szafel do zaprawy,
– szkopek do wody,
– palety na elementy murowe,
– wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych:
– młotek murarski,
– oskard murarski,
– przecinak murarski,
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– packę murarską,
– drąg murarski,
D. Do murowania:
– kielnię murarską,
– czerpak,
– łopatę do zaprawy,
– rusztowania.
E. Do murowania na cienką spoinę:
- mieszadło
- zestaw kielni
- młotek z gumowym obuchem
- paca i strug do szlifowania
- piła widiowa

- prowadnica kątowa

5.5.7.Transport

Wyroby  i  materiały  do  robót  murowych  mogą  być  przewożone  jednostkami
samochodowymi,  kolejowymi,  wodnymi  i  innymi.  Załadunek  i  wyładunek  elementów
murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należy  prowadzić  urządzeniami
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek
i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca
się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze,
chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w
jednostki  ładunkowe lub  przechowywanych  luzem powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PNB-12030. Transport materiałów
do  robót  murowych  w  opakowaniach  też  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń  mechanicznych. Do  transportu  wyrobów  i  materiałów  w  postaci  suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do
przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte.

5.5.8. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:
a) Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i

grubości  spoin,  do pionu i  sznura,  z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy  murowaniu  cegłą  suchą,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  cegły  przed
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ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem

murów.
f) Mury  grubości  mniejszej  niż  1  cegła  mogą  być  wykonywane  przy  temperaturze

powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu
robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegły pełnej

Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa
niż 15% całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),

należy przestrzegać zasady,  że każda ściana powinna być  wykonana z  cegły
jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o
grubości  różniącej  się  więcej  niż  o  5mm  należy  wykonywać  na  strzępia
zazębione boczne.

.     Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły
pełnej.  W narożnikach,  przy  otworach,  zakończeniach  murów  oraz  w  kanałach
dymowych należy stosować normalną cegłę pełną.
W  przypadku  opierania  belek  stropowych  na  murach  z  cegły  dziurawki  ostatnie  3
warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.

5.5.9. Kontrola jakości

Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie  zgodności  klasy oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
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W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,  należy kontrolować jej
markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

5.5.10. Odbiór robót

Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,  gdy  były  wykonywane  przed  odbiorem

budynku.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

5.5.11.  Przepisy związane
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259       Beton komórkowy.

5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI

5.6.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót przy montażu stolarki dla inwestycji polegającej na :
przebudowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu
osób starszych na dz.nr : 193, ul. Kościuszki, Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.6.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.6.3. Określenia podstawowe
Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną 

5.6.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  skrzydeł  drzwiowych,  bram  i  stolarki  okiennej
zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego
producenta.
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.6.5. Materiały
Stolarka drzwiowa:

D1 – drzwi zewnętrzne, prawostronne, drzwi stanowią element witryny, główne
skrzydło szerokości 90cm w świetle ościeży, materiał: aluminium, przeszklone szkłem
bezpiecznym; kolorystyka – antracyt.

Stolarka okienna:
O1 – okno jednoskrzydłowe, uchylne, stanowiące element witryny z drzwiami,
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wymiary  200x231(+10  –  dodatkowy  profil  stolarki)cm,  materiał:  aluminium,
przeszklone szkłem bezpiecznym; kolorystyka – antracyt,

O2  -  okno  jednoskrzydłowe,  klasa  odporności  ogniowej  EI30,  wymiary
200x231(+10 – dodatkowy profil stolarki)cm, materiał: aluminium, przeszklone szkłem
bezpiecznym; kolorystyka – antracyt,

O3  -  okno  jednoskrzydłowe,  klasa  odporności  ogniowej  EI30,  wymiary
170x231(+10 – dodatkowy profil stolarki)cm, materiał: aluminium, przeszklone szkłem
bezpiecznym; kolorystyka – antracyt,

O4 - okno jednoskrzydłowe, uchylne, wymiary 200x231(+10 – dodatkowy profil
stolarki)cm,  materiał:  aluminium,  przeszklone  szkłem  bezpiecznym;  kolorystyka  –
antracyt,
Stolarka drzwiowa:

D1 – drzwi zewnętrzne, prawostronne, drzwi stanowią element witryny, główne
skrzydło szerokości 90cm w świetle ościeży, materiał: aluminium, przeszklone szkłem
bezpiecznym; kolorystyka – antracyt.

Stolarka okienna:
O1 – okno jednoskrzydłowe, uchylne, stanowiące element witryny z drzwiami,

wymiary  200x231(+10  –  dodatkowy  profil  stolarki)cm,  materiał:  aluminium,
przeszklone szkłem bezpiecznym; kolorystyka – antracyt,

O2  -  okno  jednoskrzydłowe,  klasa  odporności  ogniowej  EI30,  wymiary
200x231(+10 – dodatkowy profil stolarki)cm, materiał: aluminium, przeszklone szkłem
bezpiecznym; kolorystyka – antracyt,

O3  -  okno  jednoskrzydłowe,  klasa  odporności  ogniowej  EI30,  wymiary
170x231(+10 – dodatkowy profil stolarki)cm, materiał: aluminium, przeszklone szkłem
bezpiecznym; kolorystyka – antracyt,

O4 - okno jednoskrzydłowe, uchylne, wymiary 200x231(+10 – dodatkowy profil
stolarki)cm,  materiał:  aluminium,  przeszklone  szkłem  bezpiecznym;  kolorystyka  –
antracyt,

Profile PCV
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych,  w
których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z –
PN-EN ISO 6946:1998 Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV /
pięciokomorowego – gł. min 70mm/, w kolorze białym wg określonych przez producenta
norm.  Szyby  zespolone  jednokomorowe  o  wartościach  współczynnika  przenikania  ciepła
infiltracji spełniających wymagania PN-EN ISO 6946:1998 i wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.
Okucia  – w oknach z  kształtowników PCV należy  stosować kompletne  objęte  normami,
certyfikatem ITB zgodności  do  aprobaty  technicznej.  Okucia  winny być  dostosowane do
ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych , skrzydła rozwieralne winny być
wyposażone w ograniczniki rozwieralności.
Uszczelki – uszczelki przylgowe winny być na całym obwodzie okna i odpowiadać normom
Producenta Konstrukcja okien z kształtowników PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteropłytowa winna
spełniać wymagania normowe Producenta poparta aprobatą techniczną . Okna montowane
powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepuszczalności  powietrza  oraz  winny  być
zaopatrzone  w  otwory  odprowadzające  wodę  /skropliny/  .  Szczegółowa  specyfikacja  wg
zestawień
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Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada słupowo ryglowa)
• Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AlMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)
• Gęstość 2700 [kg/m3]
• Współczynnik rozszerzalności liniowej α=23.5x10-6[1/K]
• Moduł sprężystości wzdłużnej Younga E=70000[MPa]
• Współczynnik Poisson`a ν=0,3
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=215[MPa]
• Umowna granica plastyczności R0,2 min=160[MPa]
• Odchyłki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)
• Własności mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)
• Spełniają wymagania PN-EN 755-1:2001
Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.
Na proces lakierowania składa się:
• przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odtłuszczenie),
• wstępna obróbka chemiczna (chromianowanie),
• napylanie proszku lakierniczego
• wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru
Grubość uzyskiwanej w ten sposób powłoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyżej 60μm.
Szczegółowa specyfikacja wg zestawień
Stal -wzmocnienia
• St3S
• Gęstość 7800[kg/m3]
• współczynnik rozszerzalności liniowej α=16x10-6[1/K]
• Moduł sprężystości wzdłuŜnej Younga E=2,1x105[MPa]
• współczynnik Poisson`a ν=0,3
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=380-450[MPa]
• Umowna granica plastyczności R0,2 min=235[MPa]
Przekładki termiczne (izolatory)
• Przekładki termiczne wykonane są w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą
wytrzymałością,  oraz  rozszerzalnością  cieplną  zbliżoną  do  aluminium,  co  zapobiega
rozrywaniu  złącz  na  granicy  poliamidaluminium  przy  dużych  zmianach  temperatur  na
elewacji  budynków.  Właściwy  sposób  zagniatania  przekładki  termicznej  gwarantuje
przewidzianą w normach wytrzymałość profilu zespolonego.

• Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany
ze  słupami  i  ryglami,  wykonane  są  z  tworzywa  sztucznego  HPVC  o  bardzo  dobrych
właściwościach izolacyjnych.
Uszczelki
Uszczelki przyszybowe
• Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, służą do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

• Połączenia naroży uszczelek klei się specjalnym klejem zgodnie z technologią lub stosuje
gotowe narożniki gumowe.
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Akcesoria łączące
Złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej –
systemowe.
Szyby
Szkło
• Do obliczeń statycznych należy przyjąć, że 1 m2 szkła o grubości 1 mm waży 2,5 kg.
•  Elementy  aluminiowe  stosowane  na  zewnątrz  szklone  są  szybami  zespolonymi,
dobieranymi w taki sposób, aby spełniały wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków
zgodnie z aktualnie obowiązującymi  normami i  przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń.

Rodzaje szyb zespolonych
Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006
Szyby zespolone jednokomorowe - układ szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa,
wypełniona  sitem molekularnym,  stanowiącym pochłaniacz  pary  wodnej,  połączonych  na
obwodzie spoiwem zapewniającym właściwą szczelność układu. Wewnątrz szyby zespolonej
może znajdować się argon lub inne gazy.
Izolacyjna  dwukomorowa  szyba  zespolona  -  układ  składający  się  z  dwóch  tafli  szkła
powlekanego oraz umieszczonej  pomiędzy nimi jednej tafli  szkła hartowanego; pomiędzy
taflami, połączonymi za pomocą tzw. „ciepłej ramki” dystansowej, znajdują się hermetycznie
zamknięte komory wypełnione gazem. W zależności od potrzeb i  życzeń klienta,  komory
można wypełnić argonem lub innym gazem:
Poszczególne tafle szkła należy dobrać w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie ich
połączonych właściwości w szybie zespolonej. Zewnętrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej
szyby  zespolonej  należy  wykonać  z  tzw.  szkła  niskoemisyjnego.  Swoje  właściwości
zawdzięcza ono naniesionej na powierzchnię niewidocznej powłoce z tlenków metali, która
umożliwia przenikanie do wnętrza promieni  słonecznych.  Energia  słoneczna absorbowana
jest  przez  ściany i  wyposażenie  pomieszczeń,  a  następnie  emitowana  w formie  ciepła  w
różnych  kierunkach.  W  tym  momencie  powłoka  przejmuje  funkcję  tarczy,  zapobiegając
ucieczce ciepła z pomieszczeń w okresie grzewczym. Powłoka zawsze znajduje się wewnątrz
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwiązanie zabezpiecza również przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczeń w lecie – wówczas taflę szyby zespolonej położoną od zewnątrz
budynku  należy  zastąpić  taflą  szkła  do  kontroli  działania  promieni  słonecznych,  które
zapewnia  wystarczającą  przepuszczalność  światła,  jednocześnie  chroniąc  przed  upałami.
Szkła  selektywne  to  szkła  łączące  kontrolę  słoneczną  z  wysokim  współczynnikiem
przenikania światła. Środkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkła bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnątrz szyby zespolonej, niezalenie od rodzajów użytego
szkła wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadają środkową taflę ze szkła bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.
-  Zabezpieczenie  przed  mechanicznym  przeciążeniem  przez  uderzenie  -  w  przypadku
pęknięcia szkła folia PVB powstrzymuje fragmenty szkła na miejscu.
- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowią folia PVB oraz pokrycie tafli szkła /wewnątrz komory/ tlenkami metali.
Kształt i wymiary szyb zespolonych
Grubość nominalna  szyby  zespolonej  –  suma grubości  poszczególnych  szyb  i  szerokości
ramek  dystansowych.  Odchyłki  grubości  szyb  zespolonych  w  stosunku  do  grubości
nominalnej określa norma PN-EN 1279-5:2006.
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Szyby zespolone należy oznaczać podając następujące dane :
- grubość szkieł i ich nazwy,
- szerokość ramki ( ramek ),
- wymiary : szerokość i wysokość.
-  Kształt  i  wymiary szyb zespolonych  -  szyby zespolone,  mające kształt  prostokątny,  nie
mogą  być  większe  niż  wyznaczony  prostokąt  otrzymany  przez  powiększenie  wymiarów
nominalnych  o  dopuszczalna  odchyłkę  plusowa  lub  mniejsze  niż  wyznaczony  prostokąt
pomniejszony  o  dopuszczalna  odchyłkę  minusowa.  Boki  wyznaczonych  prostokątów
powinny być równoległe do siebie i mieć wspólny środek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza się, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych
o  innych  kształtach  niż  prostokątne.  Każdorazowo  należy  określić  wszystkie  wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III części Normy. W przypadku braku możliwości
określenia  któregokolwiek wymiaru w figurze,  należy dostarczyć  szablon wielkości  1 :  1
wykonany  z  twardej  tektury  lub  sklejki.  Krawędziami  szyb  są  zewnętrzne  krawędzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza się
tolerancje  wymiarów  }  2  mm.  Grubość  szyby  zespolonej  nie  powinna  odbiegać  od�
grubości  nominalnej  uzgodnionej  między  producentem a  odbiorca  o  więcej  niż  odchyłki
zawarte w normie PN-EN 1279-5:2006.
Wymagania ogólne dla szyb:
Wewnętrzne  powierzchnie  szyb  zespolonych  powinny  być  czyste,  nie  dopuszcza  się
przecieków spoiwa do wnętrza szyby oraz braku ciągłości mas uszczelniających. W szybach
jednokomorowych  ze  szkła float  niedopuszczalne  jest  przesuniecie  szyb  względem siebie
powyżej 1mm. Przestrzeń miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzeżem powinna
być całkowicie wypełniona masą uszczelniającą. Dopuszcza się menisk wklęsły nie większy
niż 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnątrz szyby nie powinno nastąpić w temperaturze
wyższej niż – 35 st. C. Szyba zespolona powinna być szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st.  C i chłodzenia do temperatury + 18 st.  C }5 st.  C,�
wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystąpić w temperaturze wyższej
niż - 35 st. C.
Ramka dystansowa o szerokości  16 mm.  Stosuje się ramki  dystansowe gięte  w narożach
(łączone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cięte. Przerwa w łączeniu ramek nie
może  być  większa  niż  1  mm.  Przewodność  cieplna  -  mniejsza  niż  0,007  W/K.  Ramka
dystansowa stykająca się ze szczeliwem silikonowym musi być całkowicie zgodna. Najlepsza
zgodność  ze  szczeliwami  silikonowymi  wykazują  profile  i  uszczelki  zawierające  100%
polimer silikonowy.

Silikon  strukturalny  /szczeliwo  do  szklenia  strukturalnego/  –  wymagana  Aprobata
Techniczna  ITB  Dwuskładnikowe  szczeliwo  silikonowe  /dwuskładnikowy  kauczuk
silikonowy/ do szklenia strukturalnego, spełniające wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.
Wymagania:
-  bardzo  dobra  przyczepność  do  rożnych  nieporowatych  podłoży:  szkieł  powlekanych,
emaliowanych  i  refleksyjnych,  anodowanego  i  malowanego  farbami  poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewnej,
- wysoki poziom właściwości mechanicznych,
- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,
- odporny na działanie ozonu,
- stabilna lepkość składników A i B, nie wymagający podgrzewania,
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- odporny na działanie czynników atmosferycznych, na działanie promieniowania UV, ciepła
i wilgoci,
- stabilność w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,
- wysoka odporność na starzenie, skurcz, pękanie i odbarwienie,
- wysoka elastyczność i odkształcalność,
- bezrozpuszczalnikowy.
Właściwości po zmieszaniu:
- konsystencja pasta niespływająca,
- gęstość 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,
- czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,
- niekorozyjny.
Właściwości mechaniczne:
- wytrzymałość na rozciąganie 0,95 MPa
- wytrzymałość na rozerwanie 6,0 kN/m
- wydłużenie całkowite 130 %
- twardość Shore A 40
- dynamiczne obciążeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa
- statyczne obciążenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa
- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.
Przechowywanie:
-  Materiał  przechowywać  w  oryginalnych,  nieuszkodzonych  opakowaniach  w  suchych
warunkach w temp.  od +10°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym i mrozem.
Podkład pod silikon strukturalny
Podkład  stosowany  w  celu  poprawy  jakości  i  przyczepności  szczeliw  silikonowych  do
podłoży nieporowatych. Stosować podkład kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia
utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.
Szkło bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/
Szkło  o  podwyższonej  wytrzymałości  mechanicznej  na  uderzenie  z  wymagana  dla  szkła
bezpiecznego drobna struktura odłamków /tzw. siatka spękań/. Wymiary i tolerancje dla szyb
hartowanych  określa  norma  PN-EN  12150  -1:2002.  Szyby  hartowane  powinny  być
oznakowane w sposób czytelny i trwały /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/.
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwę i znak firmowy producenta,
- numer normy PN-EN 12150-1.
Dla szyb  do innych  zastosowań niż  budowlane nie  stosuje  się  trwałego oznakowania.  W
takim  przypadku  zamówienie  na  takie  szyby  powinno  posiadać  zapis  informujący  o
zastosowaniu.  Na  szybach  nie  nanosi  się  trwałego  znaku,  natomiast  stosuje  się  inne
oznakowanie szyb/opakowań z szybami, np. etykiety. Ocenę wizualną szyb przeprowadza się
w  warunkach  oświetlenia  dziennego.  Jako  dopuszczalne  uważa  się  wszelkie  wady
niewidoczne z odległości 60 cm. Wysokość oszklonej części okna nie może być mniejsza niż
1,3m,  zaprojektowano  okna  spełniające  ten  warunek.  Wyjątkowo  w  budynku  „D”,  ze
względów,  użytkowych,  w  pomieszczeniach  magazynów  zastosowano  okna  o  niższej
wysokości

Wymiary i tolerancje:
- Tolerancje dla długości boków } 1mm.�
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- Ronica przekątnych dla szyb o długości boków: do 2000 mm –do 1 mm, powyżej 2000 mm
– do 2mm.
- Prostoliniowość: wypukłość całkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje się wzdłuŜ
krawędzi
szyby i przekątnych; wypukłość lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje się wzdłuż
krawędzi szyby w odległości 25mm od niej.
Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończona  wraz  z  okuciami  i  powłokami
wykończeniowymi.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są:
- skrzydło drzwiowe,
- ościeżnica stalowa lub drewniana,
- elementy łączące,
- okucia,
- akcesoria,
Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbą proszkową poliestrową.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS
System ścianek aluminiowych przeszklonych Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
określa dokumentacja projektowa – Projekt
Wykonawczy – Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej.
-  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,
łączące,  zabezpieczające  i  uchwytowo-osłonowe.  -  Zastosowane  okucia  powinny  być
przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.
- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w
przypadku  braku  takich  norm  –  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na które nie została ustanowiona
norma.
-  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem pokryć farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej.
-  Środki  stosowane  do  ochrony  w  stolarce  budowlanej  nie  mogą  zawierać  składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego Zakładu Higieny
- Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne ESG lub VSG.
-Szczegółowe  dane  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  drzwi  oraz  inne  parametry
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w części rysunkowej na rysunkach: Zestawienie
ślusarki i stolarki drzwiowej.
- Odporność pożarowa drzwi została  przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w części
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej.
Drzwi przeszklone  zostały opisane w zestawieniu  stolarki  drzwiowej.  Do szklenia należy
stosować szkło ESG lub VSG.

Lokalizację drzwi przeszklonych ustalono z Użytkownikiem oraz Inwestorem
Drzwi o odporności pożarowej powinny posiadać odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

5.6.6. Sprzęt
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia,  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót,  przepisów BHP oraz  przepisów planu  Bioz  zostaną  przez  Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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5.6.7. Transport,
Materiał  należy  transportować  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  materiałów  w  tym
względzie.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  zgodnie  z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi  przepisami  obowiązującymi  na  terenie  obiektu.  Wszystkie  przewożone
materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem.

5.6.8. Wykonanie robót
Montaż okien PCV
Demontaż starych okien.
Montaż  nowych  okien  z  PCV  na  kotwy  ścienne  ocynkowane  ,dopuszcza  się  montaż  z
utyciem śrub montażowych oraz ich uszczelnienie.
Montaż parapetów.
Uzupełnienie  tynku  lub  całkowita  wymiana  tynku  przy  ościeżach  zewnętrznych  w  razie
potrzeb.
Uwaga:  Przed zamówieniem okien PVC należy bezwzględnie  dokonać  pomiaru  otworów
okiennych na budowie.
Zasady wykonania robót w zakresie montażu ślusarki aluminiowej na budowie
Montaż  ścian  o  konstrukcji  słupowo-ryglowej  oraz  okien  i  drzwi  zaleca  się  powierzyć
odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montażowym.  Podczas montażu
należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu opracowanej przez producenta.
Uwaga:  Przed zamówieniem ślusarki  aluminiowej  należy bezwzględnie  dokonać  pomiaru
otworów okiennych na budowie.
Zamocowanie okien i drzwi
Nowoczesne  okna  i  drzwi  aluminiowe  zachowują  swoje  bardzo  dobre  właściwości
eksploatacyjne  pod warunkiem,  że zostanie  prawidłowo wykonany montaż  elementów do
ścian budynku. Na prawidłowe wbudowanie okna w mur mają wpływ następujące czynności:
• Przygotowanie otworu w ścianie budynku
Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary
odpowiednio  większe  od  zewnętrznych  wymiarów  ościeżnicy  okna  lub  drzwi.  Otwór
powinien być szerszy o 2-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony) oraz
wyższy o 6-8 cm (1-2 cm na górze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na
górze)  w przypadku drzwi.  Kąty otworu powinny mieć  90o,  a przekątne nie  powinny się
różnic o więcej niż 1 cm, co można łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli
otwór  w  murze  jest  większy  od  zalecanego,  wówczas  zużywa  się  bezzasadnie  więcej
materiału izolacyjnego, natomiast, jeżeli naroża nie zachowują kąta prostego, może dojść do
deformacji geometrii ościeżnicy. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być
możliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa,
zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno.
• Ustawienie ościeżnicy w murze
Okno ustawiamy na progu podokiennym,  który stanowi  rura stalowa i  izolujący element
tworzywowy.  Położenie  okna  względem  muru  powinno  być  takie,  aby  izoterma  10°C
przechodziła przez tą
konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary wodnej na wewnętrznej
stronie okna w normalnych  warunkach użytkowania.  W murze  warstwowym izolowanym
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wełną mineralną lub styropianem izoterma ta znajduje się w pasie materiału izolacyjnego,
dlatego też na jego głębokości powinno być montowane okno.
W  przypadku  ściany  ocieplanej  od  zewnątrz  okno  zaleca  się  montować  blisko  pasa
zewnętrznej  izolacji.  Okna  i  drzwi  powinny  być  wypoziomowane  a  szczelina  między
konstrukcja aluminiową, a murem z obydwu stron powinna być jednakowa.
• Mocowanie okna/drzwi w murze
Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali
nierdzewnej  lub  ocynkowanej.  Zamocowanie  musi  gwarantować  kompensację  dylatacji
termicznej  konstrukcji  aluminiowej.  Po  każdej  stronie  konstrukcji  należy  stosować  co
najmniej 2 punkty mocowania.  Punkty mocowania powinny być rozmieszczone zgodnie z
poniższym schematem.
• Regulacja okuć obwiedniowych
Nowoczesne  okna  wyposażone  są  w  okucia  obwiedniowe  ryglujące  skrzydła  w  kilku
miejscach na całym ich obwodzie z  funkcjami  otwierania  i  uchylania  sterowanymi  jedną
klamką okna.
Okucie
obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku
milimetrów  na  ich  regulację  w  trzech  kierunkach.  Regulacji  należy  dokonać  po
zamontowaniu skrzydeł w
ościeżnicy.
• Wykonanie izolacji okna
Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą
szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu
okiennego, należy także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem tak, aby była ona
odporna  na  przenikanie  ciepła  i  wody,  taśmy  rozprężne  oraz  folie  wiatroszczelne  i
paroizolacyjne.
Warstwa  izolacji  wokół  ościeżnicy  powinna  być  jednolita,  bez  przerw  i  o  jednakowej
grubości. Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie starannie
wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką blacharską. Należy pamiętać, aby zapewnić
bardzo dobrą izolację  na przenikanie  pary po stronie wewnętrznej  szczeliny montażowej.
Jeśli wnęki
otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji  aluminiowej  to okno lub
drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz
cement  mają  szczególnie  szkodliwy wpływ na  kształtowniki  aluminiowe,  a  zwłaszcza  na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty
“mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium należy
natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia może
spowodować trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.
Montaż szyb w oknach i drzwiach
Szklenie  powinno  być  wykonywane  na  specjalnie  przygotowanym  stanowisku
gwarantującym  zachowanie  prostopadłości  kształtowników  w  narożach.  Uszczelkę
zewnętrzną,  przyszybową,  w zależności  od jej  typu, przycina się w narożach ram okien i
drzwi lub montuje w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelki w
połowie długości górnej poprzeczki ramy.  Końce uszczelki należy łączyć klejąc je klejem
szybkoschnącym.  Następnie  należy  założyć  w  miejscach  pokazanych  na  schematach
specjalne podkładki przyszybowe.
Wyróżniamy dwa rodzaje podkładek stosowanych do szklenia:
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• Podkładki nośne - podkładki przeznaczone do przeniesienia ciężaru szyby na ramę okna lub
drzwi.
• Podkładki dystansowe - dobrane zestawy podkładek ustalających położenie szyby i
zabezpieczających  przed  jej  przemieszczeniem.  Następnie  zatrzaskuje  się  listwy
przyszybowe poziome i  pionowe,  odpowiednio  dobrane  w zależności  od grubości  szyby.
Pomiędzy szybę a listwy przyszybowe wsuwa się starannie docięte uszczelki wewnętrzne,
przyszybowe.  W  systemie  MB-70  uszczelki  te  należy  zlicować  z  zewnętrznymi
powierzchniami  listew  przyszybowych.  Prawidłowo  dobrane  podkładki  przyszybowe  i
uszczelki  gwarantują  równomierne  rozłożenie  obciążeń  działających  na  zawiasy  podczas
otwierania okien lub drzwi.
Montaż parapetów:
Parapet zewnętrzny powinien być wpuszczony pod dolną ramę (zaleca się stosowanie listwy
progowej,  która  zapewni  stabilniejsze  zamocowanie  ślusarki,  ponadto ułatwi  to  właściwy
montaż parapetów, pod ramiak)
Płaszczyzna styku parapetu z ościeżnicą powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod ościeżnicą.
Parapety wewnętrzne mogą być mocowane do podłoża za pomocą zaprawy lub umieszczane
na  podporach  i  mocowane  do  nich  za  pomocą  wkrętów.  Rozstaw  podpor  nie  powinien
przekraczać 50 cm.
Pokrycie  parapetów:  twarda  melaminowa  folia  dekoracyjna,  o  dużej  odporności  na
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.
Szerokość parapetów - w zależności od szerokości ściany zewnętrznej, przestające max. 3cm
poza  lico  ściany  zewnętrznej.  Przecięte  końce  parapetu  należy  zaślepić  przy  montażu
specjalnie ukształtowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (białym).
Szyby zespolone.
Szkło stosowane do oszkleń strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkła
w budownictwie.
Montaż:
Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB są wydawane na kompleksowe systemy przegród tzn.
że badaniom ogniowym poddawane jest szkło + konstrukcja. Montaż, max wymiary szkła i
możliwość zastosowania danego zespolenia określają Aprobaty Techniczne ITB.
Mycie i czyszczenie szkła:
Powierzchnia  szkła  powinna  być  regularnie  myta  w  zależności  od  stopnia  zabrudzenia.
Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu
powierzchnie  szyby  należy  obficie  zwilżyć  czysta  woda  w  celu  odmoczenia  i  zmycia
twardych i ostrych cząstek. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np.
spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie woda.

Zabrudzenia na powłokach silikonowych OPACI – COAT można zmywać wyłącznie woda.
Do czyszczenia  powłok refleksyjnych,  znajdujących  się  na pozycji  1  nie  nalewy używać
jakichkolwiek substancji żrących i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszków czyszczących,
gdyż  mogą  one  uszkodzić  powłokę.  Mycie  powinno  odbywać  się  z  użyciem  zwykłych
detergentów , a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu,
przestrzegając  zasad  stosowania  tych  środków.  Producenci  szkła  refleksyjnego  zalecają
stosowanie do czyszczenia powłoki refleksyjnej zawiesiny zawierającej tlenek ceru ( 50÷160
g /l wody).
Podkład pod silikon, silikon strukturalny
Podłoże:
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Należy oczyścić wszystkie zagłębienia i rowki pod szyby, usunąć wszystkie ciała obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powłoki ochronne. Podłoża nieporowate, takie jak szkło i aluminium muszą być oczyszczone
za  pomocą  odpowiedniego  rozpuszczalnika,  zalecanego  przez  producenta  podkładu  i
szczeliwa. Rozpuszczalnik należy nakładać i usuwać za pomocą czystej szmatki wolnej od
olejów i nie pozostawiającej włosków. Podkład należy nakładać na powierzchnie podłoża
przy pomocy pozbawionej włókien ściereczki.
Wilgotność podłoża - podłoże musi być suche.
Zasady montażu i instalacji zestawów szklanych ognioodpornych:
Przed  zainstalowaniem  każda  tafla  szkła  ognioodpornego  musi  zostać  sprawdzona  na
występowanie widocznych wad lub uszkodzeń. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogą być
zainstalowane.  Montaż  szyby  musi  być  zgodny z  instrukcją  naklejoną na  szybie.  Trwałe
znakowanie szyby, tzn. okrągły stempel znamionowy, powinien być zawsze znajdować się w
dolnym  narożu  szyby.  W  przypadku  błędnego  montażu  następuje  utrata  gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkło musi być chronione przed temperaturami niższymi od -10°C
i wyższymi od +45°C. Nie wolno więc instalować zespołów szkła ogniochronnego w pobliżu
grzejników lub reflektorów punktowych jeżeli  temperatura  międzywarstwy ognioodpornej
może  osiągnąć  stałą  temperaturę  wysuszą  od  +45°C.  Należy  również  unikać  akumulacji
ciepła za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zasłonami.
Przy stosowaniu szkła w pomieszczeniach o dużej wilgotności, przewidywanym 
oddziaływaniu wiatru większym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach 
okiennych lub stosowaniu szkła na wysokości powyżej 1200 m nad poziomem morza należy 
uprzednio poinformować dostawcę o warunkach, w jakich szkło ma być stosowane i uzyskać 
jego akceptację na piśmie.

Przygotowanie ościeży.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowań

Rozmieszczenie  punktów
zamocowań

wysokość szerokość
w nadprożu i

progu
na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna,
nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu  świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu  materiałów  wydzielających
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
 Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania  ościeży powinna odpowiadać  wymogom dla  robót  murowych  wg
specyfikacji
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy między 
skrzydłami

+2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą

–1 –1

Osadzenie drzwi w ościeżu:
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· drzwi wraz z ościeżnicą należy umieścić w przygotowanym otworze ościeża
·  za  pomocą  klinów  należy  zablokować  ościeżnicę  w  ościeżu  tak  aby  zachować  piony
płaszczyzn ościeżnicy oraz odległości ościeżnicy w stosunku do ościeża
·  po  zablokowaniu  ościeżnicy  drzwiowej  należy  sprawdzić  poprawność  pracy  skrzydła
poprzez jego zamykanie i otwieranie
· praca skrzydła powinna przebiegać płynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji
nie może się przemieszczać
·  w  przypadku  poprawności  w  pracy  skrzydła  drzwi  należy  przystąpić  do  nawiercania
otworów w miejscach do tego przeznaczonych – wskazanych przez producenta
· po wykonanej pracy należy oczyścić otwory
· Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który
winien wskazać miejsca ich przymocowania.
· następnie nalewy spryskać wodą otwór pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, w w/w otwór
wprowadzić piankę poliuretanową pamiętając o równomiernym i dokładnym rozprowadzeniu
· po wprowadzeniu pianki PU należy pozostawić ją do pełnego wyschnięcia około 2 godzin
· po upewnieniu się, że pianka PU związała się z materiałem należy delikatnie odciąć jej
nadmiar nożem do uzyskania równej powierzchni.

5.6.9. Kontrola jakości
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i
spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementowa oraz ich zgodność z dokumentacja,
Roboty podlegają odbiorowi.
Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.

5.6.10. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

5.6.11. Przepisy związane
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN  515:1996  Aluminium  i  stopy  aluminium.  Wyroby  przerobione  plastycznie.
Oznaczenia stanów.
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -
Wymagania
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena
zgodności wyrobu z normą.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  -
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów
budowlanych. Wymagania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.
PN-C-81607:1998

5.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
TYNKARSKICH 

5.7.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót tynkarskich  dla inwestycji
polegającej  na : przebudowie budynku użyteczności publicznej  z przeznaczeniem na dom
dziennego  pobytu  osób  starszych  na  dz.nr  :  193 ul.  Kościuszki,  Ożarów,  jednostka
ewidencyjna: Ożarów.

5.7.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.7.3. Określenia podstawowe
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,
– wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może  być  zastąpiona  normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

5.7.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

5.7.5. Materiały 

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  oraz wodę z
rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub  popiołów lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą  i  jednobarwną masę,  bez  grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń obcych.
Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk gipsowy
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997.
Opakowania  dla  gipsu  szpachlowanego  określają  sposób  przygotowania  mieszanki
szpachlowej.

5.7.6. Sprzęt
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta.
Do  wykonywania  robót  tynkarskich  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia
pomocnicze:
a)  do  przygotowania  podłoży  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,
urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża,
b)  do  przygotowania  zapraw –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
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5.7.7. Transport
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08.
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i
wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
–  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub
pojemnikach stalowych.
–  przewóz  kruszyw  może  się  odbywać  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad należy przestrzegać
przy załadunku i wyładunku.

5.7.8. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone

wszystkie  roboty instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia  i  bruzdy.  Tynki  należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Zaleca  się  chronić  świeżo
wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w
czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża:

 W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm.

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych

 Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą
 Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie
 Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu

Tynki gipsowego i cementowego
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:

Wyznaczenia  powierzchni  tynku.  Do tego celu używa się  pionu,  sznura i  gwoździ,  które
wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje
się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami
narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę
prowadnic  przy  narzucaniu  i  wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów prowadzących
można używać prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o  grubości
nieprzekraczającej  3÷4  mm  na  ścianach  i  4  mm  na  suficie.  Konsystencja  zaprawy
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.
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Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku  wykonywana  po  lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w
kształcie kątownika.

Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o prześwicie  oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej  tłusta  niż do
narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się  ręcznie  i  rozprowadza  pacą.  Po
stężeniu gładzi  zaciera się ją packą drewnianą,  stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą
pędzla. W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa
niż  na  obrzutkę.  W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić
odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy
zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce:
malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak należy pamiętać,  że powierzchnia tynku powinna być  zagruntowana odpowiednim
środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej
obróbki.

Gładź  gipsowa  jednowarstwowa.  Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie
należy  powierzchnię  tynku  wyszpachlować  jednokrotnie  szpachlówką  gipsową.  Grubość
gładzi  gipsowej  1÷3 mm.  Wilgotność  podłoży gipsowych  nie  może być  większa  niż  7%
(wagowo), a pozostałych podłoży . 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków
większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową , stosując zasadę że
maksymalna grubość gładzi gipsowej ,  nie może przekroczyć  10 mm. Pogrubienie gładzi
musi być uzgodnione z Zamawiającym

Wykonanie mechaniczne tynków
Kolejność  czynności  przy  mechanicznym  wykonywaniu  tynków  na  oczyszczonym  i
przygotowanym podłożu jest następująca:
a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
b) mechaniczne wykonanie obrzutki,
c) mechaniczne wykonanie narzutów,
d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży itp.
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej
partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych składników.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika
powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty.
Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem
tynkowania  należy  przepompować  przez  węże  2  wiadra  mleka  wapiennego  w  celu
zwiększenia  poślizgu  zaprawy.  Końcówkę  tynkarską,  należy  prowadzić  ruchem  ciągłym
wahadłowo - posuwistym,
zachowując optymalna odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
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a) nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy średnicy
dyszy 13÷14 mm ok. 30 cm,
b) nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 –
14 mm ok. 18cm.
Narzut należy ściągać pacą drewnianą.
Przy  mechanicznym  nanoszeniu  gładzi  zaprawę  należy  narzucać  pasmami,  przy  czym
przerwy  między  pasmami  nie  powinny  być  szersze  niż  pasma.  Następnie  wypełnia  się
przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2
mm.

Prace wykończeniowe
Tynki gipsowe schną, w zależności od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalewy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów i
bezpośredniego nasłonecznienia.
Aby można było tynki malować, ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania
można  stosować  farby  klejowe,  emulsyjne,  olejne,  tapety  natryskowe.  Nie  zaleca  się
natomiast malowania tych tynków farbami wapiennymi.
Tynki gipsowe, na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego wygładzania.
Przed nałożeniem płytek należy zagruntować tynk.

5.7.9. Kontrola jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli  jakości robót na
terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
 Sprawdzenie materiałów
 Sprawdzenie podłoży
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
 Sprawdzenie grubości tynku
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni

tynków
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach

dylatacyjnych

5.7.10. Odbiór robót
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej  nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej  długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
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Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
–  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację  projektową z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania
robót,
– specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać
je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji
technicznej  robót tynkarskich,  opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia,  oraz
dokonać oceny wizualnej. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane,
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań
był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z
następujących rozwiązań:
–  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania  tynków  w stosunku  do  wymagań  określonych  w dokumentacji  projektowej  i
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
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5.7.11. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów
zapewnienia jakości i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI 
BUDOWLANYCH

5.8.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót izolacyjnych  dla inwestycji
polegającej  na : przebudowie budynku użyteczności publicznej  z przeznaczeniem na dom
dziennego  pobytu  osób  starszych  na  dz.nr  :  193, ul.  Kościuszki,  Ożarów,  jednostka
ewidencyjna: Ożarów.

5.8.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.8.3. Określenia podstawowe
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca  – cienka warstwa wykonana dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta – wybolenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu

5.8.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.8.5 Materiały
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-  paroizolacja  –: papa podkładowa grubości  4,0 mm na osnowie z  tkaniny szklanej  min.
200g/m2,  Sd ≥ 100m.  Nad kuchnią i zapleczem sali gimnastycznej pap jw.  z wkładką z folii
aluminiowej Sd ≥ 500m. 
- pom. mokre - zabezpieczenie ścian preparatami typu "folia w płynie",    posadzki: 2 x papa
termozgrzewalna SBS – cokół wywijany na ściany.
-  izolacja  pozioma -  posadzka parteru :  1  x  papa termozgrzewalna  w technologii  Szybki
Profil modyfikowana elastomerem SBS na włóknienie poliestrowej , grubość: 1 x 3,2 mm.

Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:
–  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata  techniczna  lub  krajowa  specyfikacja  techniczna  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejska
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do  wykonywania  izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  służą  następujące
materiały rolowe:
–  papy  asfaltowe  na  tekturze  i  na  welonie  szklanym  oraz  papy  termozgrzewalne  i
samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy
wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie  z  instrukcją producenta  podstawowych  materiałów hydroizolacyjnych,
takie jak:
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– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda
zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu,
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

5.8.6. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacje.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
a)  do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,
urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża,
b)  do  przygotowania  zapraw  –  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadłem  wolnoobrotowym,
betoniarki,
c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do ciecia taśm, wkładek zbrojących, materiałowa rolowych i blach – nożyczki, nożyce,
noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f)  do  układania  materiałów  rolowych  –  urządzenia  służące  do  odwijania  materiałów
izolacyjnych z rolek.

5.8.7. Transport
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego,  kolejowego,  wodnego  lub  innymi.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
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Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie  tych  wyrobowi  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru wody na miejscu  wykonania  robót,  to  wodę należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5.8.8. Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlanych” ITB część
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i
przyziemi budynków
powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego cześć od wody lub pary
wodnej(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd itp.
wad jest niedopuszczalne),– ścisłe przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a
ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
–  rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych
panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nalewy  na  bieżąco  (w  trakcie
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno
opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment
podłoża,
–  izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod
izolacje,
–  niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,
–  miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy lub  inne  elementy  konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w
tym rejonie,
–  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie  betonowania(wkładki  powinny  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  i  o
identycznym profilu na całej długości szczeliny).
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z
następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
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– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru  robót” ITB część C. Zeszyt  5
wymagania szczegółowej dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów,
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia
mechaniczne  (np.  mas  bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są
takie  same  jak  dla  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych,  różnicą  polega  tylko  na
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,
–  izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,
–  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy
przeciwwilgociowe,  jeżeli  zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie
uszczelniono  krawędź  pozioma  folii  na  powierzchni  ściany,  rozwiązano  uszczelnienie  w
miejscach  załamań  izolacji  oraz  w  rejonie  połączenia  z  izolacją  poziomą;  przy  braku
szczegółowych  rozwiązań  w  tym  zakresie,  folie  takie  można  traktować  jedynie  jako
dodatkowe warstwy drenażowe.
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:
– laminatów z mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych,
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetrujących w głąb podłoża,
– blach do hydroizolacji.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru  robót” ITB część C. Zeszyt  5
wymagania  szczegółowe  dotyczące  izolacji  wodochronnych  wykonywanych  w  części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
– izolacje  wodochronne z  wyrobów rolowych i  laminatów powinny być  wykonywane od
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu  mogą  być  wykonywane  zarówno  od  strony  parcia  wody,  jak  tez  od  strony
przeciwnej  –  jeżeli  takie  zastosowanie  jest  dopuszczone  w  specyfikacji  wyrobu  i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
–  wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm  wyższego  od
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych,
pod  warunkiem  ze  krawędź  warstwy  wierzchniej  jest  ułożoną  na  powierzchni  warstwy
położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,
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– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa
przy zachowaniu szczelności połączenia,
–  przejścia  rur  przez  izolacje  wodochronna  należy  wykonać  za  pomocą  urządzeń
dławicowych.
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
–  zakłady  każdej  następnej  warstwy papy powinny być  przesunięte  względem zakładów
warstwy spodniej  odpowiednio:  przy izolacji  dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić
od 160°C
do 180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane
w  tych  samych  miejscach  i  płaszczyznach,  w  których  wykonano  dylatacje  konstrukcji
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
które  są  przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  miedzy  sobą  metodą
zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  płomieniem  palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących
zasad:
– palnik powinien być  ustawiony w taki  sposób, aby jednocześnie podgrzewał  podłoże  i
wstęgę papy
od strony przekładki anty-adhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
– fragment  wstęgi  papy z nadtopioną powłoka asfaltową należy natychmiast  docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy  wykonywaniu  izolacji  z  pap  samoprzylepnych  należy  dodatkowo  przestrzegać
następujących zasad:
–  powierzchnia  podłoża  powinna  być  dostatecznie  gładka  i  zagruntowana,  aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami
klejonymi  na  gorąco  (np.  metoda  zgrzewania);  w  takim przypadku  zaleca  się,  aby papa
samoprzylepna  stanowiła  pierwsza  (spodnia)  warstwę  hydroizolacyjną,  gdyż  wowczas
istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.
B. Folii z tworzyw sztucznych
Sposób  mocowania  i  łączenia  materiału  izolacyjnego  musi  być  zgodny  z  wymaganiami
określonymi  przez  producenta  tego  materiału  w  dokumencie  odniesienia  (aprobacie
technicznej).
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Do  wykonania  izolacji  wodochronnych  z  materiałów  rolowych  z  tworzyw  sztucznych
wykorzystuje się:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
–  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  połączone  z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi
stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą
być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na
izolacji papowej.
C. Preparatów penetrujących wgłąb podłoża
Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgłębnej należy:
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,
– nanosić preparat na przygotowane,  mokre podłoże,  zgodnie z wytycznymi  podanymi w
karcie  technicznej  wyrobu  hydroizolacyjnego.  Preparaty  penetrujące  wgłąb  betonu,  po
prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego powierzchni powłoki,
ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację
betonu  w  tym  przypadku  stanowi  preparat  krystalizujący  w  jego  porach,  pod  wpływem
znajdującej się w nim wilgoci.
Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku
powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
–  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z
dokumentacją
projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

5.8.9. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Badania przed przystąpieniem do  robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi
budynków Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót oraz  kontrole
przygotowanego podłoża.
Badania materiałów
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub
wodochronnej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  punkcie  2  niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed utyciem należy sprawdzić:
–  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i  ich szczelność)  oraz sposób przechowywania
materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrola powinny być objęte w przypadku podłoży:
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–  betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalną  wilgotność  i  temperaturę
podłoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją
projektową
i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość,
dokładność  wykonania  z  uwzględnieniem  wymagań  szczegółowych  specyfikacji
technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalną  wilgotność  i  temperaturę  muru,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających
elementów metalowych,
–  gładzi  i  tynkow  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd
powierzchni,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  i
temperatura  gładzi  lub  tynku,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających  elementów
metalowych.
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
–  styki  różnych  płaszczyzn  (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20
m2 podłoga i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie
powierzchni  należy  ocenić  przez  przetarcie  powierzchni  sucha,  czysta  ręką.  Sprawdzenie
wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).
Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Wyniki  badan  powinny  być  porównane  z
wymaganiami  podanymi  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  odnotowane  w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót
hydroizolacyjnych  z  dokumentacją  projektową,  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  i
instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji
wielowarstwowych badania te powinny być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej
ST,
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– poprawności  zagruntowania  podłoży oraz wykonania  poszczególnych  warstw w sposób
zapewniający ich ciągłość i szczelność,
–  poprawność  obrobienia  i  uszczelnienia  przerw  roboczych  i  dylatacji  konstrukcyjnych
budynku,
–  poprawność  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów
budowlanych przez izolacje,
–  na  bieżąco,  w  trakcie  realizacji  każdej  warstwy,  ilości  zużywanych  materiałów
izolacyjnych,
–  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót hydroizolacyjnych
podanych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań  dotyczących
stosowanych  materiałów,  ilości  i  grubości  nanoszonych  warstw,  wielkości  zakładów,
dokładności sklejenia
poszczególnych warstw itp.

5.8.10. Odbiór robót
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża  i  poszczególne  warstwy  w  izolacjach
wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej  zakryciu  warstwy  izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji.  Wyniki  badan nalewy
porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne.  W  trakcie  odbiorów  kolejnych  warstw  izolacji  wielowarstwowych  należy
przeprowadzić  badania  wymienione  w  specyfikacji.  Wyniki  badan  należy  porównać  z
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoga  lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
dokumentacją  projektową  oraz  ST i  zezwolić  na  przystąpienie  do  kolejnego etapu  robót
hydroizolacyjnych.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badań jest  negatywny podłoże lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane.  W takim przypadku należy
ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do usunięcia  nieprawidłowości.  Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego
podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.8.11. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
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PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN  13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  właściwości  wymagane  w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do badań.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie  konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie  konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru).
PN-EN  1015-12:2002  Metody  badan  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-EN  934-6:2002/A1:2006  (U)  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN  1542-2000  Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –
Metody badan – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i

Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
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5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
POSADZKOWYCH

5.9.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót posadzkowych dla inwestycji
polegającej  na : przebudowie budynku użyteczności publicznej  z przeznaczeniem na dom
dziennego  pobytu  osób  starszych  na  dz.nr  :  193,  ul.  Kościuszki,  Ożarów,  jednostka
ewidencyjna: Ożarów.

5.9.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.9.3. Określenia podstawowe
Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną 

5.9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Do wykonania podkładów i podłoży
mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały
użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie
zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić źródło  zaopatrywania  w materiały.
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być dokonywany  według  wymagań i  w  sposób
określony aktualnymi normami.

5.9.5. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne

5.9.6. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.9.7. Transport
Ogólne wymagania dotyczące ransportu podano w SST „Wymagania ogólne
5.9.8. Wykonanie robót
Zakres robót przygotowawczych
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Zaleca się wykonanie wylewki posadzki betonowej na podłożu oczyszczonym z kurzu
pozostałych zabezpieczonym gruntem .
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B 
10107 nie mniejsza niż 0,5MPa.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin.
Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robót zasadniczych
Beton układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 
grubości posadzki.
Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą łaty, prowadzonej po listwach 
ruchem zygzakowatym.
Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię, a następnie zaciera, 
skrapiając wodą
W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian,
słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).

Wylewanie masy
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w
polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych.
Wylewanie  maszynowe  –  za  pomocą agregatu  mieszająco-pompującego  z  ciągłym
przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15
m2.  Przygotowaną masę rozlewa  się równomiernie  do  ustalonych  wysokości,  unikając
przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np.
wałek  odpowietrzający  lub  szczotkę z  długim,  twardym  włosiem.  Szczotkę prowadzimy
ruchem  wstrząsowym  wzdłuż  i  w  poprzek  wylanej  powierzchni.  Po  tych  czynnościach
materiał  poziomuje  się samoczynnie.  Założone  pole  technologiczne  należy  wypełnić,
wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.

Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego
nasłonecznienia  i  przeciągów  oraz  zapewnić właściwą wentylację i  przewietrzenie
pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie
przez  zeszlifowanie,  a  następnie  całą powierzchnię odkurzyć.  Szlifowanie  jastrychu
przyspiesza  proces  jego  schnięcia.  Czas  wysychania  jastrychu  anhydrytowego  zależy  od
grubości warstwy oraz warunków cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Posadzki betonowe
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien
określić  rodzaj  konstrukcji  podłogi,  grubość  warstw,  markę  zaprawy,  wielkość  spadków
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
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Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów
budynku,

 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy  cementowej,  25  m2 przy  posadzkach  dwuwarstwowych  z  betonu
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.9.9. Kontrola jakości
Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych).  Sprawdzić  prawidłowość  wykonania  podkładu,  posadzki,
dylatacji.
Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować pod  względem  ich  jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono  zgodność z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu  na  podstawie  tzw.  badań doraźnych.  Wyniki  badań materiałów  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i  pomiary)  stan  podłoży na  podstawie  protokołów badań międzyoperacyjnych,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów
większych niż 2mm.
odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
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5.9.10. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
 Odbiór  materiałów  i  robót powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być
on zbadany laboratoryjnie.

 Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom technicznym.

 Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

 Odbiór powinien obejmować:
 sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę

wzrokową,
 sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie

należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;

badania  prostoliniowości  należy wykonać za  pomocą  naciągniętego drutu i
pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1 mm,  a  szerokości  spoin  –  za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;
 badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

5.9.11. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
MALARSKICH

5.10.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót malarskich  dla inwestycji
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polegającej  na : przebudowa budynku  użyteczności  publicznej  z  przeznaczeniem na dom
dziennego  pobytu  osób  starszych  na  dz.nr  :  193,  ul.  Kościuszki,  Ożarów,  jednostka
ewidencyjna: Ożarów.

5.10.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.10.3. Określenia podstawowe
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
(np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której  będzie
wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  ubytkowych  i  walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę Transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment  -  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  ktora  nadaje  kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  Żywicznych  -  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie żywicznym,  rozcieńczanym rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.
benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie Żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych  - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  -  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.},
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych;  produkowana  w  postaci  suchych
mieszanek past do zarobienia wodą.

5.10.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
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W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i

urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,  naprawione przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.
Odstające  tynki  należy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą
cementowo-wapienną.

Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonywać  bez  gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej  ma być  wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się

odpowiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.

Wykonywania powłok malarskich

Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.

Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze     wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.

5.10.5 Materiały

Malowanie ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych,– farba lateksowa.
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Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wymagania dla farb

Farba lateksowa 
Wysoka  odporność  na  działanie  środków  dezynfekujących,  bezrozpuszczalnikowa,  bez
środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące.
Gęstość - EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³ 
Zużycie - EN 13 300 - 7,5 m2/l 
Połysk - EN 13 300 - głęboki mat 
Odporność na szorowanie na mokro - EN 13 300 - 1 
Zdolność krycia - EN 13 300 - 2 
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

Farby akrylowe
Właściwości, jakie mają farby akrylowe, kształtowane są przez dobór odpowiednich 
monomerów, zarówno ilościowy, jak i jakościowy:

 tworzą powłokę przez odparowanie z nich rozpuszczalników (schnięcie fizyczne); 
 schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne; 
 nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV (chyba że zawierają w swoim 

składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega skredowaniu; 
 nie żółkną; 
 powłoki ich posiadają wysoki połysk, który utrzymuje się przez bardzo długi czas 

eksploatacji; 
 są odporne na hydrolizę.

Wszystkie materiały malarskie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie.  Podłoże  przygotować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  z  zastosowaniem
podkładów  gruntujących.  Powłoki  gruntujące  i  malatury  kłaść  przed  montażem  sufitów
podwieszanych.  Wykonać  minimum  dwukrotne  malowanie.  Ostateczne  malowanie  'na
gotowo'  wykonać  po  montażu  sufitów  podwieszanych.  Podczas  robót  malarskich  należy
przestrzegać  wytycznych  producenta  zawartych  w  kartach  technicznych  produktów
dotyczących  zwłaszcza  przygotowania  podłoża  i  warunków  malowania.  Ściany  należy
wygładzić,  pozaklejać  łączenia  płyt  i  różnych  materiałów.  Wewnętrzne  rogi
uszczelnić(szpachla,  taśmy).  Materiały  malarskie  muszą  odpowiadać  PZH  lub  innym
stosownym normom. Materiały niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny być zbliżone do
materiałów zawartych w opisie
Malowanie powinno zostać przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, które są zwykle
poddawane czynnościom malowania. Malowanie ścian i sufitów obejmuje także malowanie
ościeży,  kolumn,  belek,  otworów  itp.  Powierzchnie  ścian  i  sufitów,  niewidoczne  po
zamontowaniu wyposażenia stałego,  poddawane są takim samym czynnościom malarskim
jak inne powierzchnie ścian lub sufitów (min. jednokrotne malowanie). Należy zabezpieczyć
powierzchnie, które nie są przewidziane do obróbki malarskiej lub były już pomalowane.

5.10.6. Sprzęt
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
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- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoga,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

5.10.7. Transport
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu  które  nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5.10.8. Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robót malarskich
budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży pod malowanie  a  także  kontroli
materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
•  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń
sanitarnych {biały montaż) oraz

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
•  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające
lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

Tynki zwykłe
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być
usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy.  tłuszczu,
wykwitów solnych).
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Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności
nie  większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na
którą wydano aprobatę techniczną.
Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest
aprobata techniczna.
Podłoża z płyt  włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz
powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych
zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny  wystawać  poza  lico  płyty,  a  ich  główki
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych),
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
•  w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości .
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej
powietrza  nie  większej  niż  80%. Przy wykonywaniu  prac malarskich  w pomieszczeniach
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia,
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy,
które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinna
zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
•  sposób nakładania  farby,  w tym informacje  o narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  agregaty
malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
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• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
a warunki prowadzenia robót wymagania. Prace malarskie należy
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

5.10.9. Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem
estetyki  wykonania  robót  i  sposobu wykonania  styków z  innymi  rodzajami  wykończenia
powierzchni ścian.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej
powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Badania powłok
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
-  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny,  to roboty malarskie należy uznać za
wykonane  prawidłowo.  Gdy  którykolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Kontrola podłoża :
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.
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Sprawdzenie wsiąkliwości  należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  przewidzianej
pod malowanie  kilku kroplami  wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni  powinna
wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać
wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w  rozproszonym  świetle  dziennym  lub  sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu  odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność  metodą  suszarkowo-
wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powłok :
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować :
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku
- sprawdzenie odporności na wycieranie
- sprawdzenie przyczepności powłoki
- sprawdzenie odporności na zmywanie

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót :
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m
b)  sprawdzenie  zgodności  barwy i  połysku  – przez  porównanie  w świetle  rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu
pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z
kwadracików nie wypadnie
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeśli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża Wyniki badań powinny być porównane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora  (zamawiającego)  oraz  wykonawcy.  Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to
roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało
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wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  wykonać
powtórnie.

5.10.10. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym
zakryciu  są  podłoża.   Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod
malowanie, określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na
przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli  Inżyniera  i  wykonawcy  (kierownik  budowy).  Odbiór  częściowy  Odbiór
częściowy polega na ocenie i ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak
przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).

5.10.11. Przepisy związane
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki naciąć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. . .
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.
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5.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA OKŁADZIN Z PŁYT 
GIPSOWO – KARTONOWYCH 

5.11.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-
kartonowych  dla inwestycji polegającej na : przebudowie budynku użyteczności publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu  osób starszych na dz.nr  :  193,  ul.  Kościuszki,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.11.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.11.3. Określenia podstawowe
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

5.11.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad

podanych  w  normie  PN-72/B-10122  „Roboty  okładzinowe.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze”.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.11.5. Materiały
Płyta gipsowo – kartonowa – typ A (GKB) - standardowa:
•  do  wykonywania  poszyć  lub  okładzin  lekkich  systemów  okładzin  ściennych,  ścian
działowych,  sufitów  podwieszanych  oraz  zabudowy  poddaszy,  w  tym  o  deklarowanej
izolacyjności akustycznej
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70%
•  produkt  niepalny,  zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie  reakcji  na  ogień  materiałów
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
Płyta gipsowo – kartonowa – typ H2 (GKBI) – impregnowana:
•  do  wykonywania  poszyć  lub  okładzin  lekkich  systemów  okładzin  ściennych,  ścian
działowych, sufitów
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej
• zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i ogniochronnych
płyt g-k
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• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie  przekracza  70%,  a  okresowo (przez  maksimum 10 godzin  na  dobę)  o  podwyższonej
wilgotności względnej powietrza do 85%
•  produkt  niepalny,  zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie  reakcji  na  ogień  materiałów
budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)
Płyta gipsowo – kartonowa – typ DF (GKF) – ogniochronna:
•  jako  poszycie  we  wszystkich  systemach  Rigips  sklasyfikowanych  pod  względem
odporności ogniowej(wg normy PN-EN 13501-2:2007)
• do stosowania tam gdzie wymagana jest największa odporność płyt na działanie wysokich
temperatur
•  najwyższe  dla  płyt  g-k  bezpieczeństwo  stosowania  w  warunkach  podwyższonych
temperatur i pożaru
• zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur
• kontrolowana gęstość rdzenia gipsowego płyty
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70%
•  produkt  niepalny,  zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie  reakcji  na  ogień  materiałów
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
• płyta w różowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawędzi
Płyta gipsowo – kartonowa – typ DFH2 (GKFI) – ogniochronna, impregnowana:
•  do  wykonywania  poszyć  lub  okładzin  lekkich  systemów  okładzin  ściennych,  ścian
działowych,  sufitów  podwieszanych  oraz  zabudowy  poddaszy,  w  tym  o  deklarowanej
odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej
• zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i ogniochronnych
płyt g-k
• zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur
• kontrolowana gęstość rdzenia gipsowego płyty
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie  przekracza  70%,  a  okresowo (przez  maksimum 10 godzin  na  dobę)  o  podwyższonej
wilgotności  względnej  powietrza  do  85%  i  podwyższonych  wymaganiach  w  zakresie
ognioodporności
•  produkt  niepalny,  zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie  reakcji  na  ogień  materiałów
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1
Gładź  gipsowa/  gipsowa  masa  szpachlowa  do  szpachlowania  złączy  płyt  gipsowo-
kartonowych
Do szpachlowania złączy płyt  gipsowo-kartonowych stosuje się gładzie gipsowe/ gipsowe
masy szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie
kraju. Gipsowa masa szpachlowa powinna spełniać wymagania normy EN 13963. Zaleca się
stosowanie w połączeniu z taśmą zbrojącą, co gwarantuje brak pęknięć na połączeniu płyt g-
k.
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  najczęściej  kleje  gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.
Akcesoria dla suchej zabudowy
Zestaw  profili  ściennych  i  sufitowych  stosowanych  w  suchej  zabudowie  wnętrz  (profile
pionowe
– słupki, profile poziome, profile główne sufitowe, profile przyścienne
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Profile powinny być zgodne z normą PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji
stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”.
Gatunek  stali  DX51D+Z zgodny z  normą  PN-EN 10327:2006  „Taśmy i  blachy  ze  stali
niskowęglowej  ocynkowane  ogniowo w sposób ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.
Warunki techniczne dostawy.”
Profile narożnikowe, taśmy narożnikowe z wkładką metalową ocynkowaną
Akcesoria montażowe – elementy mocujące – np. wieszaki, uchwyty,  łączniki,  kątowniki,
wkręty, kołki.
Wkręty:
Wkręty – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm
Wkręty – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0
mm
Wkręty  –  do  mocowania  profili  w  uchwytach  ES,  uchwytach  elastycznych  oraz  innych
połączeniach typu metal–metal Materiał: stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996
Taśmy akustyczne, taśmy przekładkowe, taśmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.
Siatki spoinowe samoprzylepne do połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi:
Właściwości materiału:
Materiał: włókno szklane o gramaturze 60 g/m2
Szerokość siatki: 45 mm i 150 mm
Sposób  użycia:  Miejsce  stosowania  musi  być  czyste  i  suche.  Naciskając  mocno  należy
nakleić taśmę na złącze lub pęknięcie. Nałożyć warstwę masy szpachlowej tak aby pokryć
taśmę wypełniając całkowicie złącze lub pęknięcie. Nadmiar masy szpachlowej usunąć pacą.
Po wyschnięciu wyrównać papierem lub siatką ścierną. Ewentualne ubytki wyrównać masą
szpachlową  wykończającą  i  ponownie  przeszlifować.  Pomalować  farbą  podkładową  a
następnie kryjącą.

5.11.6. Sprzęt
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

5.11.7. Transport
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umożliwiają przewoź (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5
mm lub  około  2400  m2 o  grubości  9,5  mm.  Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w
sposobi zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg
lub żurawia wyposażonego w zawiasie z widłami.

5.11.8. Wykonanie robót
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
-  Montaż  sufitów  podwieszonych  można  rozpocząć  po  zainstalowaniu  i  sprawdzeniu
instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  oraz  po  rozprowadzeniu  instalacji
elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o.
–  Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego  osiadania  i
skurczowa murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
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– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Montaż ścian działowych gipsowo – kartonowych
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie
zaznajomić  z całością  dokumentacji  technicznej,  w tym także i  z pozostałymi  odrębnymi
częściami  dokumentacji(dotyczy  to  zwłaszcza  projektu  organizacji  robót).  Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorem opracowania.
Ściany  działowe  szkieletowe  składają  się  z  pojedynczej,  metalowej  konstrukcji  (lub
podwójnej) oraz dwustronnie montowanych okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych
A  /GKB  ,  impregnowanych  H2  /GKBI,  ogniochronnych  F/GKF  i  ogniochronnych
impregnowanych FH2/GKFI.
Konstrukcja metalowa łączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli.
Okładziny ścian szkieletowych składają  się z jednej,  dwóch płyty.  Pusta  przestrzeń ścian
szkieletowych  może  zostać  wypełniona  materiałem  izolacyjnym  ze  względu  na  wymogi
odporności  ogniowej  lub  izolacyjności  akustycznej,  jak  również  można  w  niej  umieścić
instalacje  (np.  elektryczne,  sanitarne)  .Dylatacje  konstrukcyjne  budynku  muszą  zostać
powtórzone w konstrukcji ścian szkieletowych. W przypadku ścian ciągłych wymagane jest
umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.
Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania połączeń z sąsiadującymi elementami
budowli,  przykleić  przed  montażem od spodu taśmą akustyczną.  W przypadku  wymagań
dotyczących izolacyjności akustycznej połączenie doszczelnić starannie kitem ściennym.
Profile obwodowe mocować do sąsiednich elementów budowli za pomocą odpowiednich do
danego podłoża łączników.
Płyty gipsowo - kartonowe mocować do konstrukcji  pionowo z zachowaniem odstępu od
podłoża o szerokości ok. 1 cm.
Rozstaw  wkrętów  25  cm  (w  przypadku  okładziny  dwuwarstwowej  rozstaw  wkrętów
pierwszej warstwy może zostać zwiększony do 75 cm).
W przestrzeni wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i poprowadzić instalacje.
Styki podłużne płyt rozmieszczać "na mijankę”.
Przy  stosowaniu  płyt  o  długości  mniejszej  od  wysokości  pomieszczenia,  styki  poziome
rozmieszczać z przesunięciem co najmniej 400 mm.
Materiały do szpachlowania: taśmy spoinowe i masy szpachlowe.
Krawędzie  docinane  płyt  gipsowo –  kartonowych  należy  szpachlować  z  wykorzystaniem
taśmy spoinowej.  Przy okładzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypełnić
masą szpachlową.
Łby wkrętów zaszpachlować.
Zastosowanie mas szpachlowych:
- wypełnić podłużne i poprzeczne spoiny masą szpachlową; poprzeczne spoiny lekko zwilżyć
przed stosowaniem masy (usunięcie pyłu i poprawa przyczepności),
-  w  przypadku  stosowania  taśmy  zbrojącej,  wkleić  ją  w  świecą  masę  i  wyrównać
powierzchnię spoiny,
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- po związaniu masy szpachlowej spoinę wyrównać masą finiszową,
- nie stosować w pomieszczeniach o temperaturze powietrza niższej niŜ +5°C oraz wyższej
niż +30°C.
- Szpachlowanie można wykonywać dopiero wtedy, gdy nie występują większe odkształcenia
płyt, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury.
Obróbka powierzchni:
-  Przed  naniesieniem  powłoki  malarskiej  lub  innego  rodzaju  okładziny,  płyty  należy
zagruntować.
- Rodzaj środka gruntującego należy dostosować do rodzaju powłoki malarskiej / okładziny.
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Wymagania  dla  sufitów  podwieszanych  zostały  opisane  PN-EN  13964:2004  „Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badań”.
Sufity  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  systemową  przy  zastosowaniu  systemowego
asortymentu materiałów i wyrobów.
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty  pokrywcze  winny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej.  Przed
przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z  całością  dokumentacji  technicznej,  w  tym  także  i  z  pozostałymi  odrębnymi  częściami
dokumentacji(dotyczy  to  zwłaszcza  projektu  organizacji  robót).  Wszelkie  ewentualne
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorem opracowania.

Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch
warstw:  dolnej  stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  –  nazywanej  w dalszej  części
„warstwą nośną” oraz górnej
–  dalej  nazywanej  „warstwą główną”.  Niekiedy wykonywany jest  ruszt  jednowarstwowy
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów
są kształtowniki stalowe.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji  rusztu przy projektowaniu sufitu,  należy brać pod
uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,
–  rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenia płyt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać
o paru podstawowych zasadach:
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– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy  je  tak  rozmieścić,  by na obu krańcach tego  rzędu znalazły  się  odcięte  kawałki  o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciąganiu.  Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe, służące
do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości  12,5 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
–  mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów
nośnych rusztu,
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt,  ułożonych równolegle do
nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
Sufity na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy – standard
Poniżej zaprezentowano standardowy ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego.
Elementy składowe rusztu,  poza prętami,  są  produkowane fabrycznie  przez  poszczególne
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili  nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości
pomieszczenia,  dokonuje  się  przy  użyciu  łącznika  wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest
podwieszany do konstrukcji  stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit  obniżony
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio
do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach  długich  i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu
pojedynczego.  Ruszt  jednowarstwowy  stosuje  się  również  dla  sufitów  bezpośrednio
mocowanych  do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia  obu warstw ze sobą
używa się łączników krzyżowych(60/60).
– do profili stalowych blachowkrętami.
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5.11.9. Kontrola jakości
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.

5.11.10. Odbiór robót
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, ST, jeżeli  wszystkie  pomiary i
badania(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  Suche
tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie  pochylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji.
Krawędzie przycięcia  płaszczyzn powinny być  prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy  przeprowadzać  za  pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty
kontrolnej  o  długości  ok.  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

5.11.11.Przepisy związane
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część
1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
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PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

5.12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA OKŁADZIN 
POSADZEK 

5.12.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  okładzin  posadzek  i  trepów
schodowych  dla inwestycji polegającej na : przebudowie budynku użyteczności publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu  osób starszych na dz.nr  :  193, ul.  Kościuszki,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.12.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp

5.12.3. Określenia podstawowe
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i
okładzinowe z płytek.
Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca  -  cienka warstwa wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

5.12.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne" 

5.12.5 Materiały
Pod płytki  stosować izolację preparatami typu “folia w płynie”.
Płytki ceramiczne i kamienne
Typy okładzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej.
Płytki gresowe
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Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie.
Płytki  będą układane na podłogach w we wszystkich pomieszczeniach  za wyjątkiem Sali
ćwiczeń.
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wymagania (częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%
Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna(do pomieszczeń o dużym
natężeniu ruchu) Specyfikacja techniczna: 
- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita : 2800g/m2 
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P - odporność na nacisk punktowy wg EN 424 :
odporna – 
oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna
 - klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6
 - odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwój 
- kolory : 30 kolorów
Zaprawa samopoziomująca
Parametry przykładowej masy:

- masa samopoziomująca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadająca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spełniać warunki
stosowania pod wykładziny elastyczne)

5.12.6. Sprzęt
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

5.12.7. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu  które  nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5.12.8. Wykonanie robót
Okładziny z płytek ceramicznych
Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej
Przygotowanie podłoża
Podłoże należy oczyścić  mechanicznie,  np.:  przez śrutowanie,  frezowanie  lub skucie (nie
szlifować).  Podłoża zatłuszczone olejami  lub smarami  odtłuścić  odpowiednim preparatem
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i/lub  wypalić.  Słabe  lub  miękkie  podłoża  (np.  asfalt),  mogące  ulegać  spękaniom  i
odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podłoże zagruntować środkiem gruntującym i  pozostawić do wyschnięcia  (3-5
godzin).  Warstwa  gruntująca  zwiększa  przyczepność  zaprawy  do  podłoża,  ułatwia  jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny
od ostatniego gruntowania.
Przygotowanie zaprawy
Zaprawę wymieszać  z  wodą w proporcji  4,3 l  czystej  wody na 25 kg suchej  mieszanki.
Parametry  zaprawy kontrolować  na  bieżąco  przy  użyciu  pierścieniowego  testu  płynności
ABS. W przypadku układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody
wsypać zaprawę i mieszać przez2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 min.
Wykonanie
Większe powierzchnie przeznaczone do ułożenia zaprawy powinny być podzielone na działki
robocze za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzależniona m.in.
od wydajności stosowanej pompy oraz grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzielić w podobny sposób. Po wylaniu masę rozprowadzić
na żądaną grubość za pomocą stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie można układać
ręcznie. W takim przypadku zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W
trakcie wysychania materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać
przeciągów. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7
dni  powinna  być  wyższa  niż  +10°C.  Nie  jest  wymagane  stosowanie  membran
pielęgnacyjnych.  Świeże  zabrudzenia  zaprawą  zmywać  wodą,  stwardniałe  usuwać
mechanicznie.  Szczególnie  w  przypadku  układania  za  pomocą  pomp  należy  pamiętać  o
czyszczeniu urządzenia i węża, za każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10
minut.
Środki bezpieczeństwa
Wyrób  zawiera  cement  -  wymieszany  z  wodą  daje  odczyn  alkaliczny.  Podjąć  działania
zapobiegające  pyleniu  lub  ochlapaniu  zaprawą.  Nie  wdychać,  chronić  oczy  i  skórę.  W
przypadku zanieczyszczenia:  oczy natychmiast  przemyć wodą i  zasięgnąć porady lekarza,
skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Płytki ceramiczne- okładziny ścienne
-Uszczelnianie  powłokowe  ścian  pod  okładzinę  ceramiczną  –  powierzchnie  pionowe  i
poziome
-Uszczelnianie narożników ścian taśmą wodoodporną
-Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu
„Atlas”
-Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
-Ochrona narożnikowa wypukłych narodnikami z siatki
-Montaż taśmy dylatacyjnej w ścianach
-Licowanie ścian zewnętrznych płytkami elewacyjnymi
Wytyczne ogólne wykonania okładzin ściennych
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża układanie glazury należy zacząć od zamocowania
na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty należy
użyć poziomicy i wyznaczyć poziom, od którego zaczniemy układanie płytek, pamiętając o
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powiększeniu  wymiaru  płytki  o  podwójny  wymiar  spoiny.  Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.
cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty.
Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na ścianach przeznaczone są zaprawy
klejowe : np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich
wybór  zależy  od  rodzaju  okładziny  oraz  podłoża,  na  którym  zamierzamy  ją  wykonać.
Wszystkie  zaprawy  klejowe  wymagają  starannego  wyrównania  podłoża,  gdyŜ  grubość
warstwy sklejania waha się od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi
się ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą.  Zaprawę nakłada się wstępnie gładką
stroną pacy, a następnie rozprowadza po powierzchni ściany częścią zębatą. Wielkość zębów
pacy  zależy  od  wielkości  płytek  i  stopnia  perforacji  ich  spodniej  płaszczyzny.  Zaprawy
klejowe, w zależności od rodzaju, zachowują swoje właściwości klejące przez około 10-45
minut, dlatego należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około l m2), na jakiej
możemy ułożyć płytki w tym czasie. Zaprawę rozprowadzić na całej szerokości ściany, tak
aby  można  było  ułożyć  około  dwóch  rzędów  płytek.  Zaleca  się  wykonanie  testu  aby
sprawdzić,  czy nałożona na ścianę  zaprawa klejowa posiada  jeszcze właściwości  klejące.
Polega on na przyciśnięciu palców ręki do położonej zaprawy. Jeśli klej pozostaje na palcach,
wówczas można kontynuować przyklejanie  płytek.  jeśli  zaś palce pozostają czyste  należy
usunąć starą warstwę kleju ze ściany i nanieść nową. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od
dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, że powinna się tam znaleźć cała
płytka. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, należy rozpocząć od przyklejania drugiej
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Płytkę opieramy o łatę i przyciskamy ręką do
ściany  (płytki  o  większym  rozmiarze  dobija  się  dodatkowo  gumowym  młotkiem).  Po
dociśnięciu płytki klej powinien pokrywać całą jej powierzchnię (min. 2/3 powierzchni).
Nadmiar  zaprawy  klejowej.  która  wydostanie  się  przez  spoinę,  należy  usunąć,  zanim
stwardnieje, a zabrudzoną część płytki przemyć wilgotną gąbką. Czas korygowania położenia
płytki wynosi 10 minut (w przypadku klejów ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30
minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T ALA BIS). Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek
umieścić  krzyżaki  dystansowe  o  wymiarze  dopasowanym  do  szerokości  spoiny,  którą
chcemy uzyskać.  Szerokość spoiny dobrać w zależności  od wielkości płytek (im większe
płytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu (im większe
wahania  tych  parametrów,  tym  szersze  spoiny).  Kolejne  rzędy  płytek  układać  w  sposób
analogiczny. Należy pamiętać, aby pionowe linie spoin układały się dokładnie pionowo. Jako
ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Przed ich przyklejeniem
należy  zamocować  listwy  wykończeniowe  do  glazury,  czyli  "Flizówki"  o  profilu
wewnętrznym  lub  zewnętrznym.  Chronią  one  naroża  przed  wyszczerbieniem,  maskują
docięte krawędzie płytek, a także dobrane kolorystycznie do barwy płytek i fugi, stanowią
estetyczne wykończenie całości okładziny. Po dobraniu właściwej wysokości profilu należy
wcisnąć ramię montażowe listwy w zaprawę klejową (rozprowadzoną na szerokość około 5
cm) w narożniku. Należy wyrównać jego położenie na całej długości i zaszpachlować ramię
montażowe  zaprawą  klejową.  Płytki  układamy  na  narożach  należy  tak  ułożyć,  aby  nie
wystawały ponad wysokość profilu (krawędzie płytek powinny stykać się z zaokrągleniem
profilu). Folie ochronne z flizówek należy usuwać dopiero po ułożeniu całości okładziny. Po
ułożeniu  ostatniego  rzędu  płytek  zdjąć  łatę,  uważając  przy  tym,  aby  nie  obluzować
przyklejonej  pierwszej  warstwy  płytek.  Jeśli  pod  łatą  znajduje  się  zaprawa,  należy  są
ostrożnie  usunąć  szpachelką.  Po  ułożeniu  terakoty  doklejamy  pierwszy  rząd  płytek.
Nanosimy zaprawę klejową na część ściany, na której ma być ułożony pierwszy rząd płytek, i
układać glazurę zgodnie z wcześniejszym opisem. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć
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na odpowiednią wysokość,  na skutek np.  podniesienia  się poziomu posadzki  po ułożeniu
terakoty czy też w wyniku pewnych nierówności podłoża.

Wytyczne ogólne wykonania okładzin podłogowych
Płytki  podłogowe układać podobnie jak ścienne.  Do układania okładzin ceramicznych lub
kamiennych na podłogach przeznaczone są zaprawy klejowe: np.  ATLAS, ATLAS PLUS,
ATLAS  CAL  N,  ATLAS  KARO(lub  alternatywne).  Wybór  kleju  zależy  od  rodzaju
okładziny oraz podłoża. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe (oprócz kleju ATLAS CAL N)
wymagają starannego wyrównania podłoża, gdyż grubość warstwy sklejania wynosi 5 mm.
Układanie  terakoty  lub  innych  płyt  podłogowych  należy  zacząć  od  najbardziej
eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu.  Na  naniesionym  kleju  układamy  płytki,
dociskając  i  dobijając  je  gumowym  młotkiem  (jest  to  szczególnie  ważne  w  przypadku
układania płyt dużego formatu). Wykonując okładzinę przy pomocy kleju CAL N, można
pominąć równanie podłoża pod warunkiem, że nierówności nie przekraczają 2cm. Ma on
także lepszą przyczepność do dużych płyt oraz płyt o silnie profilowanej powierzchni spodu.
Stosując go należy jednak pamiętać o wykonaniu na podłożu (przed nałożeniem właściwej
warstwy kleju) cienkiej, zamkniętej z podłożem warstwy kontaktowej.

5.12.9. Kontrola jakości
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna"
Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi powinny być odebrane
i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- jakość użytych materiałów
- kontrolę zgodności materiału z zamówieniem
- kompletność wykonania robót
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów,
pomiarach,
badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do  robót związanych  z  wykonaniem posadzek  i  okładzin  z  płytek
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
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szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i
okładzin  z  dokumentacją  projektową  i  ST  w zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.
Prawidłowość  ich  wykonania  ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te
szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".
Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  podłóg  i  okładzin  ścian  z  płytek  powinien
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz  wzorcem
płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2
m przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a
badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
-  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru;  na  dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(zamawiającego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
-  cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-  dopuszczalne odchylenie powierzchni  posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
-  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
-  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm  na
długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

5.12.10. Odbiór robót
Badanie  podłoża,  zależnie  od  jego  rodzaju  (mur  ceglany,  ściany  z  elementów
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robót budowlanych.
Badanie
powinno polegać na:
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,
- sprawdzeniu przygotowania podłoża.
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Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać
grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy
odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Badanie  materiałów  okładzinowych  i  ewent.  klejów  (w  przypadku  okładzin  z  płytek
przyklejanych)  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zaświadczeń  o  jakości  i
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek,
brak rys lub odprysków itp. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
-  prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie
wybranych  spoin  poziomych  i  pionowych  i  pomiar  odchyleń  z  dokładnością  do  l  mm
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do
siebie  kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m  w  dowolnych  miejscach  powierzchni
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
-  wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  a  w  przypadkach
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

- jednolitości barwy płytek.

5.12.11. Przepisy związane
1. PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 13010545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarowa i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.
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12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
24. PN-EN 12002:2005
Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic
reaktywnych.

5.13.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
ELEWACYJNYCH 

5.13.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  robót  dociepleniowych  i
elewacyjnych dla inwestycji polegającej na : przebudowie budynku użyteczności publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu  osób starszych na dz.nr  :  193, ul.  Kościuszki,
Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.13.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp.
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5.13.3. Określenia podstawowe
Podłoże – powierzchnia ściany lub stropu
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojona,  celem
regulacji(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja  cieplna  – materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  (jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych) nadający im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa)  klejąca  –  materiał  systemu  do  przyklejania  materiału  izolacyjnego  do
podłoża.
Łączniki mechaniczne  – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona  – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na
właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych
włókien  szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniem  odpornym  na
działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia
jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem są zazwyczaj  siatki z włókien szklanych lub
siatki metalowe.
Warstwa  wykończeniowa  – określony materiał  mineralny,  organiczny i/lub nieorganiczny
systemu,  tworzący  jego  wierzchnia  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z
warstwa  zbrojona  stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki
narożne(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni

5.13.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  oraz  zgodnie  z
instrukcją  producentów  systemów  dociepleń.  Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za
jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.13.5. Materiały

Ściany zewnętrzne budynków: tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy

 Zalecenia ogólne.
Materiały  zastosowane  do  wykonania  robót  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych
opakowaniach  producenta  oraz  przechowywane  i  transportowane  według  instrukcji
producenta.
Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane:
· nazwa i adres producenta,
· data ważności i termin przydatności do użycia,
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· masa netto,
· podstawowe warunki użytkowania,
· nr aprobaty technicznej,
· znak budowlany.

Kształtki i płyty styropianowe – polistyren ekspandowany EPS 100-038

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymagani

e

Grubość T1 ± 2 mm

Długość L1 min(± 0,6%; ± 3 mm)

Szerokość W1 min(± 0,6%; ± 3 mm)

Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm

Płaskość P3 ± 10 mm

Wytrzymałość na zginanie BS150 >= 150 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS(10)100 >= 100 kPa

Stabilność wymiarowa 
w stałych normalnych warunkach 
laboratoryjnych

DS(N)5 ± 0,5%

Stabilność wymiarowa 
w określonych warunkach temperatury 
i wilgotności

DS(70,-)2 <= 2%

Odkształcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury 

DLT(1)5 <= 5%

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD

- <= 0,038 W/(mK) 

Klasa reakcji na ogień E -

- Wymiary płyt 1000x500
- Grubość płyt wg projektu i przedmiaru

Łączniki mechaniczne
Rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń 
producenta systemu dociepleń.

 Grunt.
Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia.

Lp. Właściwości Wymagania

1 Wygląd jednorodna, gęsta ciecz o barwie wg katalogu 
producenta

2 Gęstość [g/cm3] 1.15 ± 7%
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3 Zawartość suchej substancji [%] 34 ± 7%

4 Strata prażenia [%]
- w temperaturze 4500C
- w temperaturze 9000C

77,0 ± 6%
86,5 ± 6%

 Listwy wykończeniowe.
Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali 
austenitycznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość 
powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2. Dopuszcza się zastosowanie listew wykonanych z 
aluminium lub PCV.

Zaprawa klejąca - mocowanie styropianu.

Lp. Właściwości Wymagania

1 wygląd sucha jednorodna mieszanka bez 
zbryleń

2 konsystencja [cm] 10 ± 1

3 plastyczność [cm] 15 ± 2

4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej brak spływania

5 odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie 
grubości 8mm

brak rys

6 przyczepność [MPa]

do podłoża mineralnego
· w stanie powietrzno suchym
· po 24h zanurzenia w wodzie
· po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych

≥ 0,30
≥ 0,20
≥ 0,30

do styropianu
w stanie powietrzno suchym
po 24h zanurzenia w wodzie
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych

≥ 0,10
≥ 0,10
≥ 0,10

7 zdolność przeprężana rys [mm] ≥ 5

8 maksymalna grubość klejonej warstwy [mm] ≤ 10

Siatka z włókna szklanego.
Parametry

Lp Właściwości Wymagania

1 Rodzaj splotu uniemożliwiające przesuwanie się 
oczek siatki

2 Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniająca 
odporność na działanie środowiska 
alkalicznego

3 Wymiary dostawcze szerokość – nie mniej niż 100cm
długość – nie mniej niż 50m
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4 Wymiary oczek nie mniej niż 3mm

5 Gramatura nie mniej niż 145g/m2

6 Strata prażenia w temperaturze 6250C 10%-25%masy

7 Siła zrywające wzdłuż osnowy wątku dla próbek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przechowywanych w wodzie destylowanej
c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 
cementowym

nie mniej niż 1500 N
nie mniej niż 1200 N
nie mniej niż   600 N
nie mniej niż   600 N

8 Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla 
próbek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przechowywanych w wodzie destylowanej
c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 
cementowym

nie więcej niż 3,5% przy sile 1500N
nie więcej niż 3,5% przy sile 1200N
nie więcej niż 3,5% przy sile   600N
nie więcej niż 3,5% przy sile   600N

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

Lp. Właściwości Wymagania

1 wygląd
sucha jednorodna mieszanka bez 
zbryleń

2 konsystencja [cm] 10 ± 1

3 plastyczność [cm] 15 ± 2

4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej brak spływania

5
odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie
grubości 8mm

brak rys

6 przyczepność [MPa]

do podłoża mineralnego
· w stanie powietrzno suchym
· po 24h zanurzenia w wodzie
· po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych

≥ 0,30
≥ 0,20
≥ 0,30

do styropianu
w stanie powietrzno suchym
po 24h zanurzenia w wodzie
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych

≥ 0,10
≥ 0,10
≥ 0,10

zdolność przeprężana rys [mm] ≥ 5

minimalna grubość warstwy zbrojonej
całkowite i dokładne przykrycie i 
zatopienie siatki zbrojącej

Tynk mineralny.
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Do  wykonania  wyprawy  cienkowarswowej  zastosować  tynk  mineralny  średnioziarnisty
gr.2mm faktura baranek  wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni
przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o wymiarach min.
40x40cm na materiale ociepleniowym który zostanie wybrany do wykonania dociepleń.

Lp. Właściwość Wymagania

1 Postać ciekła masa gotowa do użycia

2 Wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu

3 Zawartość suchej substancji dla mas tynkarskich – różnica nie 
większa niż ± 5% od wartości 
podawanej przez producenta

4 Straty prażenia różnica nie większa niż ± 10% od 
wartości podanej przez producenta

5 Konsystencja [mm] ciekła jednorodna masa

6 Odporność na rysy [mm] brak rys w grubości równej 
dwukrotnej grubości zalecanej lub w
grubości wynikającej z technologii 
nakładania

7 Minimalna grubość warstwy wyprawy [mm] 2

8 Przyczepność [N/mm2] 0,2

 Tynk mozaikowy.

Lp. Właściwość Wymagania

1 Wodochłonność w g/m2 w badaniu na próbkach
- po 10h zanurzenia w wodzie
- po 24h zanurzenia w wodzie

≤ 600
≤ 800

2 Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny 
wykazywać zmian

3 Odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny 
wykazywać zmian barwy wyprawy

4 Przyczepność między warstwowa MPa, w badaniu na 
próbkach:

- w stanie powietrzno suchym
- poddanych cyklom mrozoodporności

≥ 0,1
≥ 0,1

5 Funkcjonalność po badaniu nie powinny wystąpić 
rysy ani zawilgocenie spodniej 
strony warstwy wierzchniej

6 Odporność na uderzenie w J, badaniu na próbkach
- w stanie powietrzno suchym
- po badaniu starzeniowym

≥ 3
≥ 3
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7

Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej 
(warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wyprawa 
tynkarska), m ≤ 0.2

8
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany nie rozprzestrzeniający ognia

5.13.6. Sprzęt
  myjka ciśnieniowa
 wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe
 rusztowanie robocze,
 narzędzia ręczne.
Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem
technologicznym wykonanie robót.

5.13.7. Transport
Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie  materiałów na plac budowy w sposób
zapewniający  spełnienie  wymagań  zawartych  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  zgodnie  z
instrukcją producenta materiałów.

5.13.8. Wykonanie robót
Do  wykonania  bezspoinowego  systemu  ociepleń  należy  zastosować  określony  zestaw  -
system  ociepleń.  Niedopuszczalne  jest  jednoczesne  stosowanie  materiałów  różnych
systemów. 
Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty.

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  przeznaczone  do
zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu:
 nośności podłoża,
 nasiąkliwości podłoża,
 równości powierzchni,
 czystości podłoża,
 nośności łączników mechanicznych,
 przyczepności zaprawy klejowej do styropianu i podłoża.

Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna być sprawdzona poprzez przyklejenie
próbek styropianu o wymiarach 10x10cm, warstwą kleju o grubości do 1cm. Podczas próby
odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno nastąpić w styropianie.
Z  wymienionych  czynności  należy  sporządzić  protokół  z  podaniem  lokalizacji  punktów
pomiarowych  –  szkic,  danych  pomiaru  i  opis  badania  z  podaniem opisu  zastosowanych
narzędzi i urządzeń.
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Badania w czasie robót.
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić:
 przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe 

oderwanie przyklejonej płyty, poprzez zbadanie:
a) równości powierzchni,
b) układu i szerokości spoin, 
c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.
Klej  powinien  być  nanoszony  metodą  pasmowo-punktową.  Pasek  kleju  na  brzegu  płyty
powinien mieć szerokość nie mniejszą  niż 3cm. Na pozostałej  powierzchni  masę należy
umieścić plackami o  średnicy 8-12cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna przekraczać
1cm.  Powierzchnia  sklejenia  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  40%.  Niedopuszczalne  jest
występowanie  masy  klejącej  w  spoinach.  Płyty  izolacyjne  należy  przyklejać  na  mijankę
rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum
15cm.  Nierówności  oraz uskoki  oraz  całą  powierzchnię  należy zeszlifować do uzyskania
równej powierzchni. 
 zamontowanie profili wykończeniowych oraz obróbek blacharskich,
Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych
powinny  być  montowane  po  wykonaniu  izolacji  cieplnej,  a  przed  układaniem  warstwy
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni
ściany przed wodami opadowymi.  Obróbki blacharskie  powinny być  wysunięte  poza lico
gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min 4cm.
 wykonanie warstwy zbrojonej,
Warstwę zbrojoną należy wykonywać po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej
jednak niż po upływie 3 dni od przyklejenia płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy,
jeżeli przyklejenie zostało wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwę zbrojoną należy
wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka zbrojąca powinna być
całkowicie wtopiona w klej  oraz w żadnym wypadku nie powinna leżeć bezpośrednio na
płytach  styropianowych.  Pasy  siatki  powinny być  przyklejane  z  zakładem  wynoszącym
ok.15cm. Styk wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien
należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o wymiarach min. 25 x 35 cm.
 wykonanie wyprawy tynkarskiej,
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonywane nie wcześniej niż po upływie
3 dni od wykonania warstwy zbrojonej płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy. W
celu  uniknięcia  widocznych  linii  styku  płaszczyzn  kolejnych  działek  roboczych  należy
zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od zewnętrznych warunków
atmosferycznych. Wyprawę tynkarską należy chronić przed wpływami atmosferycznymi –
nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz.
 sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji
Wszystkie wymagania dotyczące robót powinny być zgodne z wymaganiami producenta 
zestawu – systemu dociepleń.
Roboty związane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i  tynkowej powinno być
wykonywane w temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych
warunków zastosowania systemu.

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:
 uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót,
 zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,
 datę ważności zastosowanych wyrobów,
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 kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac,
 odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,
 wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP

Końcowy  odbiór  systemu  –  po  wykonaniu  warstwy  tynkarskiej  polega  na  sprawdzeniu
równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny wynosić nie więcej
niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich
kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większy niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm
na całej wysokości budynku.

5.13.9. Kontrola jakości robót
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
dotyczących  przyjęcia  materiałów na  budowę oraz  dokumentów towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  uszytych  materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  pokrycia,  opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej ST.
Ocena podłoża
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie  odbioru robót należy wykorzystywać  wyniki  badan dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze  należy na wstępie sprawdzić na podstawie
dokumentów  czy  załączone  wyniki  badan  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a
użyte  materiały  spełniały  wymagania  niniejszej  ST.  Do  badań  odbiorowych  należny
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

5.13.10. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.13.11. Przepisy związane
 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w
tym wszystkie  elementy dokumentacji  projektowej,  normy,  aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
-ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w
wyprawami tynkarskimi.
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-ETAG 014 Wytyczne  do europejskich  aprobat  technicznych  – Łączniki  tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych.
-PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",
- PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone
systemy  ocieplania  (ETICS)  ze  styropianem  -  Specyfikacja"  (ETICS  -  z  ang.  External
-ThermalInsulation Composite System)
-Instrukcja  Instytutu  Techniki  Budowlanej  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ścian
zewnętrznych budynków.
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z poźniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pon. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
poźn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r.

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Warszawa2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
-Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat
-Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

5.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI  
WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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5.14.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji polegającej
na  : przebudowa  budynku  użyteczności  publicznej  z  przeznaczeniem  na  dom dziennego
pobytu  osób  starszych  na  dz.nr  :  193, ul.  Kościuszki,  Ożarów,  jednostka  ewidencyjna:
Ożarów.

5.14.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

5.14.3. Określenia podstawowe
     Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania.

5.14.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
     Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania.

Źródło ciepła
Piec gazowy zgodnie z projektem budowlanym 

5.14.5. Materiały
Rury wielowarstwowe– rury PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT (zakres średnic Ø14–40 
mm) oraz PE-X/Al/PE-X (Ø50–63 mm).
Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:

 warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości 
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,

 warstwy  środkowej w  postaci  taśmy  aluminiowej  ultradźwiękowo  zgrzewanej
doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o wysokiej gęstości PE-
HD,  polietylenu  o  podwyższonej  wytrzymałości  termicznej PE-RT lub  polietylenu
sieciowanego PE-X.

5.14.6. Sprzęt

Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  montażowy  (uzależniony  od  potrzeb  i
przyjętej technologii robót):

- Samochód dostawczy do 0,9t,

- Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,58t

- Żuraw okienny przenośny 0,15t.
Sprzęt  przeznaczony  do  prac  demontażowych,  montażowych  i  środki  transportu

muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót
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oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5.14.7. Transport
Składowanie, transport, przenoszenie wyrobów

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku,
z czym należy je odpowiednio chronić.

Należy je chronić przed uszkodzeniami,  pochodzącymi  od podłoża,  na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i
metod przeładunku.

Rury  w  prostych  odcinkach  –  składować  na  równym  podłożu,  na  przekładkach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać
wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych
średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

Rury  w  kręgach  składować  na  płasko  na  równym  podłożu  na  podkładkach
drewnianych, pokrywających, co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać
wysokości składowania 2m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami
(kapturki, wkładki, itp.).

Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić
odkształcenia  (zagięcia,  zgniecenia,  itp.)  –  w  miarę  możności  przechowywać  i
transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej

długości.  Wyładunek  rur  w wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno
stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury
o mniejszej średnicy  wewnątrz  rur  o większej  średnicy)  przed rozładowaniem wiązki
należy wyjąć rury "wewnętrzne".
Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania 

Kształtki  dla  c.o.  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z
zachowaniem ostrożności jak dla rur.

Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  z
zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych. 

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi być pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki.
Grzejniki i armatura powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta

Armatura i uzbrojenie grzewcze
Kształtki  grzewcze  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z

zachowaniem ostrożności jak dla rur.
Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  z
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zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych. 
Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem.
Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi być pakowana w

skrzynie, kartony lub pojemniki.

5.14.8. Wykonanie robót
Wymagania ogólne 

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnić obiektowi możliwość spełnienia
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkownika 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym
zakresie  wymagań  przepisów  techniczno–  budowlanych,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt
organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będzie
wykonana instalacja c.o.

Roboty przygotowawcze
Kierownik  robót  sanitarnych powinien  wytyczyć  projektowaną  oś  przewodów  i

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

Roboty montażowe dla instalacji centralnego ogrzewania 
Warunki ogólne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie projektem oraz
przy  spełnieniu  we  właściwym  zakresie  wymagań  przepisu  techniczno  -  budowlanego
wydanego w drodze  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem  ewentualnych  odstępstw  udzielonych  od  tych  przepisów  w  trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania, zgodnego
z  przeznaczeniem  obiektu  i  założeniami  projektu  budowlanego  dla  tej  instalacji  (przy
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania,  oraz we właściwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków
technicznych użytkowania obiektów budowlanych).

Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania 
Instalacja c.o. w budynku powinna być wykonana zgodnie z opracowanym projektem

technicznym.
a)  Sposób  prowadzenia  przewodów  powinien  zapewniać  właściwą  kompensację
wydłużeń  cieplnych  (z  maksymalnym  wykorzystaniem  samokompensacji),  możliwość
wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacją (dotyczy to w szczególności
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przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi).
b)  Wszystkie  przejścia  przewodów przez  przegrody  budowlane  (ściany,  stropy)  należy
wykonać  w  tulejach  ochronnych,  umożliwiających  wzdłużne  przemieszczanie  się
przewodu  w  przegrodzie.  Przestrzeń  pomiędzy  tuleją,  a  przewodem  należy  wypełnić
materiałem  plastycznym  lub  elastycznym,  niepowodującym  uszkodzenia  przewodu.  W
tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
c) Przy  doborze  średnic  przewodów  wraz  z  armaturą  należy  kierować  się  regułą,
że prędkość przepływu wody nie może przekroczyć granicy bezszumnego działania instalacji
i nie może wywoływać erozji przewodów.

     d) Zaleca się stosowanie następujących kryteriów przyjmowania obliczeniowej prędkość
       przepływu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych prędkość, przy której wartość jednostkowego oporu
liniowego nie przekracza około 100 Pa/m,

- w  pionach   prędkość   ta   powinna   wynikać   z   zasady   tak   zwanej w gałązkach
grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodności kierunków  przepływu
wody  i   powietrza,  prędkość   przepływu  wody  nie  powinna  być   większa niż 0,2
m/s,

- w  przewodach  poziomego  rozprowadzenia  mieszkaniowego  układanych  bez
spadków,  wykonanych z rur o małych średnicach (tzw. mikroprzewodów), obliczeniowa
prędkość  przepływu wody powinna zapewnić  ich  samoodpowietrzenie.  Przyjmuje  się,  że
prędkość ta nie powinna być mniejsza niż 0,4 m/s.

Poziome przewody rozdzielcze
a) Stosowanie  rozdziału  dolnego  lub  górnego  zależy  od  możliwości  prowadzenia

poziomych i pionowych przewodów rozdzielczych.
b) Sposób  prowadzenia  poziomych  przewodów  rozdzielczych  powinien  zapewniać

ich właściwe odpowietrzenie i odwodnienie.
c) Przewody powinny być  lokalizowane  w taki  sposób,  aby z  pomieszczeń  ogólnych

możliwy był dostęp do armatury znajdującej się na tych przewodach.
d) Poszczególne  gałęzie  poziomych  przewodów  rozdzielczych  należy  wyposażyć

w  armaturę  odcinającą  i  armaturę  spustową,  umożliwiające  ich  czasowe  odłączenie
od instalacji i opróżnienie z wody.

e) Przy rozdziale  dolnym,  poziome  przewody zasilające  i  powrotne  lokalizować  należy
w piwnicach. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodów w
suchych kanałach odkrywanych, o podłożu ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.

f) Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewodów  rozdzielczych  wynoszą
0,5%  w kierunku  od  najdalszego  pionu  lub  odbiornika  ciepła  do  źródła  ciepła  -  w
przypadku  rozdziału  dolnego  oraz  przewodu  powrotnego  przy  rozdziale  górnym;
natomiast  w  przypadku  przewodu  zasilającego  rozdziału  górnego  -  od  pionu
wznośnego  do  najdalszego  pionu  opadowego.  W  wyjątkowych  przypadkach,  na
przykład przy braku miejsca dla zachowania spadku  5%o przy znacznej rozciągłości
budynku,  dopuszcza się stosowanie spadku 3%o. Warunkiem  koniecznym  jest  w  tym
przypadku  zapewnienie  zgodności  kierunków  przepływu  wody  i  powietrza  w
przewodzie  zasilającym,  który  powinien  być  układany  ze  wzniosem  do
najdalszego  pionu.  Przy  rozdziale  górnym  przewód  ten  powinien  być  zakończony
separatorem powietrza wraz z miejscowym, samoczynnym odpowietrzeniem.

Piony

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu osób starszych.

117



a) Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z założeń projektowych lub,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na materiał rur, należy prowadzić w bruzdach ściennych
lub  osłonić  w  inny  sposób  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami  i  ochładzaniem
czynnika  grzejnego,  w  sposób  umożliwiający  wymianę  instalacji  bez  naruszenia
konstrukcji budynku.

b) W  pomieszczeniu  z  narożnikiem  zewnętrznym,  pion  instalacji  centralnego
ogrzewania zaleca się prowadzić w tym narożniku.

c) Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest,  żeby grzejniki zasilane z tego
pionu  lokalizowane  były  w  obrębie  jednego  mieszkania,  a  pion  znajdował  się  w
pomieszczeniu o większych stratach ciepła.

Rozprowadzenie do grzejników
a)  Prowadzenie  czynnika  grzejnego,  między  pionem  i  grzejnikami,  może  zostać
wykonane:
- od  rozdzielaczy  w  mieszkaniu  (lokalu)  parami  gałązek  (zasilającą  i  powrotną)
oddzielnie do każdego grzejnika,
b) Jeżeli grzejnik przyłączony jest do poziomych przewodów rozprowadzających, mogą one
być układane bez spadków. Obliczeniowa prędkość przepływu wody w tych 
przewodach. Przy takim rozwiązaniu w opisie technicznym do dokumentacji należy umieścić
zapis, że:
- odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi albo do pionu  albo do
grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi być wyposażony w odpowietrznik miejscowy),
- jeżeli  zaistnieje  konieczność  odwodnienia  poziomych  przewodów  rozprowadzających,
 można opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem.
c) Poziome przewody rozprowadzające układane pod podłogą pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt  ludzi  powinny być zabezpieczone przed stratami ciepła  w taki  sposób,  aby nad tymi
przewodami temperatura powierzchni podłogi nie przekraczała 29 °C (porównaj PN-N-08013).

Gałązki grzejnikowe
a) Jeżeli  grzejnik  zasilany jest  bezpośrednio z  pionu gałązkami grzejnikowymi,  to  tylko

gałązki  wykonane  z  rury  stalowej  mogą  być  prowadzone  w  sposób  nieosłonięty  od
grzejnika do  pionu.  W  przypadku,  gdy  długość  gałązki  przekracza  1,5  m,  należy
przytwierdzić ją do przegrody uchwytem w połowie długości.

b) Jeżeli  gałązki  grzejnikowe  wykonane  są  z  materiału  nieodpornego  na  uszkodzenia
mechaniczne, to powinny być skierowane od grzejnika do najbliższej przegrody, gdzie
w bruździe lub  osłonie, zabezpieczone od uszkodzeń zewnętrznych, doprowadzone
będą  do  przewodów  zasilającego  i  powrotnego.  Na  przykład:  przy  grzejniku
przyłączonym górą i dołem, od grzejnikowego zaworu kątowego i grzejnikowej złączki
kątowej  -  gałązki  grzejnikowe  skierowane  do  bruzdy  w  ścianie;  przy  grzejniku
przyłączonym od dołu – gałązki  grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej do
bruzdy w ścianie lub do rury osłonowej w warstwach podłogi albo za osłonową listwę
przypodłogową.

c) W instalacjach  z  odpowietrzeniami  u  wierzchołków pionów,  gałązki  łączące  grzejniki
z  pionami  należy  montować  ze  spadkiem  nie  mniejszym  niż  2%:  dla  gałązki
zasilającej  w  kierunku od pionu  do  grzejnika,  dla  gałązki  powrotnej  w kierunku od
grzejnika do pionu.

d) Jeżeli  grzejniki  w  instalacji  wyposażone  są  w  indywidualne  odpowietrzniki,  gałązki
łączące  grzejniki  z  pionami  można  prowadzić  poziomo,  a  nawet  w  szczególnych
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przypadkach dopuszcza się prowadzenie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu.
e) Długość w poziomie gałązki łączącej grzejnik z pionem nie powinna być mniejsza niż

0,5m.

Odpowietrzenie i odwodnienie
a) Każda instalacja centralnego ogrzewania, niezależnie od przyjętego systemu, powinna

być zaprojektowana tak, żeby istniała możliwość jej odpowietrzenia przy napełnianiu
instalacji  wodą,  usuwania  powietrza  z  wody  w  czasie  eksploatacji  instalacji  i
doprowadzania powietrza przy spuszczaniu wody.

b) W instalacjach  centralnego ogrzewania należy stosować odpowietrzenia  miejscowe,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420.

c) Dla umożliwienia  odwodnienia  instalacji,  we wszystkich  jej  najniższych  punktach
zaprojektowano armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką
do węża. Armaturę spustową należy także zaprojektować przy armaturze odcinającej  na
odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinającej piony lub grupy
pionów.

d) Woda usuwana  z  opróżnianej  instalacji  powinna  być  gromadzona  w  retencyjnym
zbiorniku wody znajdującym się w źródle ciepła. Najkorzystniej, jeżeli woda usuwana
jest  bezpośrednio  do  zbiornika,  wykonanego  z  materiału  odpornego  na  korozję
(tworzywa  sztucznego).  W  przypadku,  jeżeli  usuwanie  bezpośrednie  do  zbiornika
retencyjnego nie jest możliwe, należy przewidzieć zbiorniki przenośne, które umożliwią
zebranie  wody  usuwanej  armaturą  spustową  i  przelanie  jej  bez  zanieczyszczenia  do
zbiornika retencyjnego.

Uchwyty
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
się  drgań i  hałasów w przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy przewodem a
obejmą  uchwytu  lub  wspornika  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja
uchwytów  stosowanych  do  mocowania  przewodów  poziomych  powinna  zapewniać
swobodne przesuwanie się rur.

Tuleje ochronne
-Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych. 
-Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
-Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej
rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

-Tuleja  ochronna powinna być  dłuższa  niż  grubość przegrody pionowej  o około 2 cm z
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i
około 1 cm poniżej tynku na stropie.
-Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale  plastycznym  niedziałającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
-W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
-Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei  ochronnej  nie  powinno  być  podporą
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przesuwną tego przewodu.

Przyłączanie grzejników
a) Przyłączenie grzejnika należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe
a) Grzejniki  stalowe  lub  żeliwne  grzejniki  członowe  należy  ustawiać  na  wspornikach  i

przymocowywanych  dodatkowo  do  ściany  uchwytach.  Jeden  wspornik  powinien
przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego lub nie więcej niż 7 członów
grzejnika  stalowego,  lecz  nie  mniej  niż  dwa  wsporniki  i  jeden  uchwyt  na  grzejnik.
Wyjątek stanowią grzejniki składające się z 2 członów, dla których należy przewidzieć
jeden wspornik i jeden uchwyt.

b) Mocowanie innych grzejników należy przewidzieć zgodnie z instrukcją producenta.
c) Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane w sposób

trwały. W przypadkach ścian lekkich, na przykład gipsowo-kartonowych, dopuszcza się
stosowanie  wsporników  przymocowanych  śrubami  przelotowymi  z  szerokimi
podkładkami.

Woda w instalacji centralnego ogrzewania
Każda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiągnięcia oczekiwanej trwałości,

musi mieć zapewnioną jakość wody obiegowej odpowiednią dla zastosowanych w niej
materiałów  kontaktujących  się  z  wodą  instalacyjną.  Powinna,  więc  spełniać  wymagania
normy  PN-C-04607.  Straty  wody  w  instalacji  w  ciągu  roku  powinny  być  możliwie
najmniejsze (zaleca się nie więcej niż 2 % pojemności zładu).

Izolacja cieplna
Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny być izolowane tak, aby ich straty ciepła
miały pomijalny wpływ na bilans cieplny pomieszczeń, przez które są poprowadzone.
Sposób  określania  grubości  izolacji  cieplnej  jak  również  wymagania  dla  niej  podaje
norma  PN-B-02421.  W  przypadku  przewodów  i  armatury  w  bruzdach  ściennych  i
stropowych,  rozdzielaczy  oraz  przyłączy  grzejnikowych  o  długości  nie  większej  niż
8m (rozumianej jako łączna długość przewodu zasilającego i powrotnego) grubości warstw
izolacji cieplnej mogą być mniejsze o połowę.
      Przy  wyborze  grubości  izolacji  cieplnej  przewodów  o  nieznormalizowanych
średnicach nominalnych należy za podstawę przyjmować średnicę zewnętrzną.
      Wymagania  nie  dotyczą  przewodów  instalacji  centralnego  ogrzewania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepła od tych przewodów
użytkownik może wywierać wpływ za pomocą urządzeń regulacyjnych.
      Przy materiałach izolacyjnych o innej przewodności cieplnej niż przyjęta, grubości warstw
izolacyjnych należy przeliczać, stosując uznane metody, np. zawartą w normie PN-B-02421

5.14.9. Kontrola jakości robót
Badanie instalacji
Czynności wspólne
1)   Podstawowymi  czynnościami  dla  wszystkich  instalacji  są  sprawdzenie  zgodności
wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa budowlanego;
2)   sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem;
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 sprawdzenie czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia,
sprawdzenie głośności instalacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Instalacje i urządzenia grzewcze - wymagania wspólne

Napełnianie wodą

1) napełnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno być prowadzone zgodnie
z ustaleniami  instrukcji  eksploatacji  dotyczącej  napełniania  i  uruchamiania  instalacji  i
sieci;

2) w  czasie  napełniania  należy  w  szczególności  kontrolować  szczelność  rurociągów  i
wyposażenia oraz prawidłowość działania urządzeń zabezpieczających, odwadniających i
odpowietrzających, 

3) przed przystąpieniem do napełniania należy dokonać oględzin obejmujących sprawdzenie
prawidłowości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach instalacji,

4) napełniać wodą należy:
a) przy  węzłach  cieplnych  zasilanych  wodą  z  sieci  miejskich  wodą  powrotną  (z

wyjątkiem przypadków, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych),
b) w  pozostałych  przypadkach  wodą  posiadająca  parametry  określone

w  PN-C-04507:1993.  Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania
i badania jakości wody,

c) podłączenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej może się odbywać tylko poprzez
zawór przepływów zwrotnych.

Próby
Próby powinny być  prowadzone  zgodnie  z  postanowieniami  rozdziału  11  Badania

odbiorcze.  Warunków technicznych wykonania i  odbioru instalacji  ogrzewczych.  Zeszyt  6
wydany w 2002 r. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w
Warszawie.

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie szczelności
urządzeń za pomocą p r ó b  c i ś n i e n i o wych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym.
1) Na zimno:

Parametry  i  czas  próby  na  zimno  powinny  być  zgodne  z  tabelami  nr  9,  10  i  11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału, z którego jest wykonana instalacja i
od temperatury roboczej  czynnika  grzejnego.  Po przeprowadzeniu  badania  szczelności
wodą zimną powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne,
przy którym było wykonywane badanie, oraz wykazujący wynik badania. 
W celu wykonania próby wodnej należy:

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu,
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego,
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut.

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym:
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi 

            0,1 kG/cm2 (0,01 MPa),
- przy  zakresie  manometru  powyżej  10  kG/cm2 (1  MPa)  —  0,2  kG/cm2 (0,02

MPa),oraz nie  stwierdzi  się roszenia rur i  wydostawania kropli  wody  na połączeniach,
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szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni.
2) Na gorąco:

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie gorącym. W
tym celu należy:
 -  ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej  w obliczeniach, utrzymać
ciśnienie przyjęte w obliczeniach i utrzymywać ją przez 72 godziny 
-  uruchomić  pompę  (w  instalacji  pompowej),  następnie  należy  ochłodzić  instalację  do
temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby.

W  tym  czasie  należy  sprawdzać  szczelność  instalacji  i  jej  oprzyrządowania  oraz
urządzeń ogrzewczych.  Wodę w instalacji należy tak podgrzewać, aby przyrost temperatury
nie był wyższy niż 1 °C na minutę i nie większy niż 30 °C na godzinę.

Wyniki  próby  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  w  czasie  utrzymania  najwyższej
temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń.

Wzór  protokółu  odbioru  technicznego-częściowego  instalacji  grzewczej  stanowi
załącznik nr 8, a odbioru końcowego nr 9.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze technicznym
wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o..

   Dokumentacja  odbiorowa  pozostaje  w  aktach  właściciela  (administratora)
budynku.

Ocena wyników badań.
-  Wyniki  badań  odbiorczych  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli  wykazują  spełnienie
wszystkich  wymagań  technicznych  określonych  warunkami  technicznymi  i  innymi
dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
wykonać  poprawki  lub  uzupełnienia  i  przeprowadzić  ponowne badania.  Przy ponownych
badaniach należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa)
nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie.
 
5.14.10. Odbiór robót

Należy wyszczególnić dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii  i  organizacji
prowadzenia budowy, są to: 

- próba ciśnieniowa na zimno 
- próba ciśnieniowa na gorąco

Z  czynności  odbiorowych  powinien  być  sporządzony  protokół,  podpisany  przez
wszystkich członków komisji.
Odbiór robót instalacji centralnego ogrzewania

Po  pozytywnym  wyniku  z  przeprowadzonych  prób  szczelności  i  odbiorze
technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o..

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) budynku.
Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie szczelności

urządzeń za pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym.
W celu wykonania próby wodnej należy:

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu,
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego,
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut.

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym:
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi 

            0,1 kG/cm2 (0,01 MPa),
- przy  zakresie  manometru  powyżej  10  kG/cm2 (1  MPa)  —  0,2  kG/cm2 (0,02
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MPa),oraz  nie  stwierdzi  się  roszenia  rur  i  wydostawania  kropli  wody  na  połączeniach,
szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni.

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie gorącym. W
tym celu należy:
 -  ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach,
-  otrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach,
-   uruchomić  pompę  (w  instalacji  pompowej),  następnie  należy  ochłodzić  instalację  do
temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby.

Wyniki  próby  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  w  czasie  utrzymania  najwyższej
temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń.
Wyżej omówione próby przeprowadza się w czasie odbioru technicznego c.o., który może
być:
a) częściowy odbiór techniczny tych elementów, które podlegają zakryciu przed całkowitym

zakończeniem montażu lub odbiór urządzeń o.c. w części budynku,
b) końcowy odbiór techniczny po zakończeniu montażu, rozruchu i regulacji całej instalacji.

Do  przeprowadzenia  odbioru  technicznego  powinny  być  przygotowane  następujące
dokumenty:

      -     zatwierdzony projekt instalacji,
-     protokół wykonania płukania urządzenia c.o.,
-     protokół regulacji c.o.,

W czasie trwania odbioru należy sprawdzić, czy:
a) przewody poziome wodne są ułożone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca się spadek

5%o)  w  kierunku  kotłowni  oraz  mają  zapewnione  odpowietrzenie  i  odwodnienie;
odległość przewodów od ściany dla średnicy rur do 40 mm wynosi  3 cm, a odległość
przewodów od ściany dla średnicy rur od 40 mm — 5 cm; przejścia przez ściany i stropy
są  zmontowane  w tulejach,  umożliwiających  swobodne  przesuwanie  się  rury  wskutek
wydłużenia cieplnego

e) piony  i  gałązka  —  piony  są  prowadzone  w  bruzdach  o  wymiarach  14X14  cm  z
zachowaniem  równoległości  przewodów,  przy  odległości  80  mm  między  nimi  (dla
średnicy do 40 mm); piony z poziomami są łączone za pomocą odsadzek zapewniających
elastyczność połączenia; gałązki mają spadek 2°/o w kierunku grzejnika (zasilająca) i w
kierunku  pionu  (powrotna)  dla  ogrzewania  wodnego;  w  ogrzewaniu  parowym  spadek
wynosi 2% w kierunku od grzejnika do pionu dla gałązki pary i kondensatu,

f) zainstalowano  przewody  odpowietrzające  ogrzewania  wodnego  z  rozdziałem  dolnym;
powinny one  mieć  zawory odcinające  z  kurkiem do napowietrzania  i  odpowietrzania;
każdy  pion  mający  zawory  odcinające  ma  zawór  odpowietrzający;  przy  prowadzeniu
pionów w bruzdach zawory odpowietrzające umieszcza się w skrzynkach z drzwiczkami
ustawionymi powyżej najwyższego grzejnika; 

h)  przewody  poziome  zasalające  i  powrotne  są  otulone  izolacją  ciepłochronną,
zabezpieczoną  przed  jej  odpadaniem  i  wykruszaniem  i  są  pomalowane  zależnie  od
rodzaju i temperatury czynnika grzejnego,

i) zabezpieczenie urządzeń c.o. jest zgodne z omówionymi zasadami 
Szczegółowe wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. określono

w normie.

5.14.11. Przepisy związane

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Część 1: Wymagania i warunki techniczne PN
EN 442-2:1999 - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań
PN EN 834:1999 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez
grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną
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PN EN 835:1999 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez
grzejniki  -  Przyrządy bez  zasilania  energią  elektryczną  działające  na  zasadzie  parowania
dyfuzyjnego

PN EN 10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych

PN  EN  ISO  6946:1997  -  Elementy  budowlane  i  części  budynku  -  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń

PN-ISO  7-1:1995  -  Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  uzyskiwaną  na  gwincie  -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach
PN-B-01421:1990 - Ciepłownictwo - Terminologia
PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-B-01706+A1:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-02023:1993 - Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -
Słownik

PN-B-02025:1999  -  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania
budynków mieszkalnych

PN-B-02151/02:1987 -  Akustyka  budowlana  -   Ochrona przed hałasem  w budynkach  -
Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02370:1969 -  Kubatura budynków - Zasady obliczania
PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-B-02413:1991 -  Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo -  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu otwartego – Wymagania
PN-B-02414:1999  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania
PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych – Wymagania
PN-B-02416:1991 -  Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania
PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych –  Badania
PN-B-02420:1991  -  Ogrzewnictwo  -  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych  –
Wymagania
PN-B-02421 -   Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo - Izolacja  cieplna przewodów, armatury i
urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o
kubaturze do 600 m

PN-B-10400:1964 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym –
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody
dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i badania jakości wody 
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PN-H-74244:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania
PN-H-83131/01:1990 - Ochrona przed korozją - Malowanie konstrukcji stalowych - Ogólne
Wytyczne
PN-H-97053:1979 - Ochrona przed korozją - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogólne 
PN-H-97070:1979 - Rurociągi - Zasady obliczeń strat ciśnienia
PN-M-75003:1990  -  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania  -  Ogólne  wymagania  i
Badania
PN-M-75009:1991  -  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania  -  Zawory  regulacyjne  -
Wymagania i badania
PN-M-75010:1990 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania
PN-M-75011:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 Mpa - Wymiary przyłączeniowe
PN-N-08013:1985 - Ergonomia - Środowiska termiczne umiarkowane - Określanie 
 wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego
PN-ISO  8501-1:1996  -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  skorodowania  i
stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  po  całkowitym  usunięciu
wcześniej nałożonych powłok 
PN-ISO  850l-l/Adl:1998  -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  skorodowania  i
stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  po  całkowitym  usunięciu
wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Adl) 
PN-90/B-01421 - Ciepłownictwo. Terminologia 
UWAGA:  należy   sprawdzić,    które    z    Polskich   Norm    aktualnie    wprowadzone    są
do obowiązkowego stosowania.

Przepisy związane 
[1]Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, Nr 120/00 poz. 1268)

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.1998 r. w
sprawie  wzoru  książki  obiektu  budowlanego  i  sposobu  jej  prowadzenia  (Dz.U.  Nr
135/098 poz. 882)

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie  warunków  technicznych  użytkowania  budynków  mieszkalnych  (Dz.U.  Nr
74/99 poz. 836)

[5]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  11.08.2000 r.  w sprawie  szczegółowych
warunków  przyłączenia  podmiotów  do  sieci  ciepłowniczych,  obrotu  ciepłem,
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 72/00 poz. 845)

[6]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  12.10.2000 r.  w sprawie  szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr
96/00 poz. 1053)

[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r. w sprawie
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wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i  sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74/92, poz 366)

[8]  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  4.09.2000  r.  w  sprawie  warunków,  jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach,
oraz  zasad  sprawowania  kontroli  jakości  wody  przez  organy  Inspekcji  Sanitarnej
(Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

[9]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

[12]  Wymagania  techniczno  -  ruchowe  dla  armatury  regulacyjnej  c.o.  Wojciech
Kołodziejczyk.  Centralny  Ośrodek  Badawczo  -  Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej
„Instal". Warszawa, 1988 r.

[13] Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992 r.

[14]  Armatura  regulacyjna  w  ogrzewaniach  wodnych.  Wojciech  Kołodziejczyk.  Arkady.
Warszawa, 1985 r.

[15] Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa, 1994 r.

[16]  Pomiary  zużycia  ciepła  w  budynkach.  Wojciech  Kołodziejczyk.  Centralny  Ośrodek
Informacji Budownictwa. Warszawa, 1993 r.

 [ 18] Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1994

[19]  Centralne  ogrzewanie,  ciepła  i  zimna  woda  w  domach  jednorodzinnych.  Poradnik.
Wydanie II. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie". Warszawa
1995 r.

5.15.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ kod CPV 45331210-1

5.15.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  wentylacji  mechanicznej  dla
inwestycji polegającej na : przebudowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem
na dom dziennego pobytu osób starszych na dz.nr : 193, ul. Kościuszki,  Ożarów, jednostka
ewidencyjna: Ożarów.

5.15.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
realizacji  robót.  Odstępstwa od wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu  przepisów bhp.  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie
5.15.1.  w  zakresie  zgodnym  z  projektem  i  opisem  technicznym  (a  zleconym  przez
Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:
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- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montażowe), 
- odbiór robot i kontrola jakości.

5.15.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  wprowadzających
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

Chłodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.

Nawilżanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 

Wentylatory

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
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Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

Odzyskiwanie ciepła

Wykorzystanie  ciepła  zawartego  w  powietrzu  wyrzutowym  w  celu  zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.

Filtr powietrza

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

Urządzenie do odzyskiwania ciepła

Urządzenie  przeznaczone  do  przekazywania  ciepła  zawartego  w  strumieniu  powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Przewód wentylacyjny

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni,
przez którą przepływa powietrze.

Przepustnica

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

Tłumik hałasu

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

Nawiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Centrala wentylacyjna

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.  

5.15.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.
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- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych w
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  a jeżeli
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy

realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.

5.15.5 Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiały  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach
wentylacyjnych  powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie  obudów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

4) Szczelność  połączeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

5) Należy  zapewnić  łatwy  dostęp  do  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  powinno  być  wykonane  z
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie
z instrukcją producenta.

8) Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjnych  powinny  mieć  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

 Materiały

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelność  przewodów wentylacyjnych  powinna  odpowiadać  wymaganiom normy

PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-03434.
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-76002.

5.15.6. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 
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gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 
pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz 
sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy.

5.15.7. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny 
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie 
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch 
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie.

5.15.8. Wykonanie robót

Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych  z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w
odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100
mm.

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których
wymiary  są  od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów
wentylacyjnych  lub  przewodów  wentylacyjnych  z  izolacją.  Przewody  na  całej
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem
elastycznym o podobnych właściwościach.

3) Przejścia  przewodów wentylacyjno-  klimatyzacyjnych  przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  w  sposób  nie  obniżający  odporność
ogniową tych przegród.

4) Izolacja  cieplna  przewodów  wentylacyjnych   powinna  mieć  szczelne  połączenia
wzdłużne i poprzeczne.

5) Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.

7) Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych  powinna  być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak
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aby  ugięcie  sieci  przewodów  wentylacyjnych  nie  wpływało  na  jej  szczelność,
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

9) Zamocowania  przewodów  wentylacyjnych   do  konstrukcji  budowlanej  powinno
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  nie  zamocowanych  niezależnie

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć  współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w  stosunku  do
obliczeniowego obciążenia.

11) Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć
współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

12) Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego  obciążenia  oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich
połączeniami z elementami pionowymi i  dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

13) Połączenia  między  pionowymi  i  poziomymi  elementami  podwieszeń  i  podpór
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych  mogły  być  zdemontowane  lub  wymienione,  należy  zapewnić
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż
15  m od  źródła  drgań  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej.

1) Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  demontaż  elementu
składowego  instalacji  wentylacji  lub  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3) Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów  wentylacyjnych  o  przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakończonych  śrub lub  innych  elementów które  mogą  powodować zagrożenie  dla
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego,

jego  wymiar  powinien  być  równy  wymiarom  przekroju  poprzecznego  przewodu
wentylacyjnego,

7) W  przypadku,  gdy  przewiduje  się  demontaż  elementu  instalacji  wentylacji  i
klimatyzacji  w  celu  umożliwienia  czyszczenia,  powstałe  w  ten  sposób  otwory
powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego,
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8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia  do następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

- przepustnice
- nagrzewnice
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- urządzenia do odzysku ciepła

Centrale wentylacyjne

 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 
wylotowymi a siecią przewodów.

 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu
centrali.

 Urządzenia do odzysku ciepła

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej
powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1) Filtr  powinien  być  wyposażony  we  wskaźniki  stopnia  ich  zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i  szczelne.  Szczelność zamocowania filtra
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w
sposób trwały.

2) Nawiewników  nie  powinno  się  umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i
zasięg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.

4) Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem  lub  wywiewnikiem  należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

5) W  przypadku  łączenia  nawiewników  lub  wywiewników  z  siecią  przewodów  za
pomocą przewodów elastycznych  nie  należy zgniatać  tych  przewodów i  stosować
dłuższych niż 4 m.
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6) Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić  dogodną
obsługę,  konserwację  oraz  wymianę  jego  elementów  bez  uszkodzenia  elementów
przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji
przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  zastosowanie  żaluzji,  daszków
ochronnych itp.

2) Otwory  wlotowe  czerpni  i  wylotowe  wyrzutni  powinny być  zabezpieczone  przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

3) Czerpnie  i  wyrzutnie  dachowe powinny być  zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające,  nastawiane ręcznie, powinny być
wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dzwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Mechanizm  napędu  przepustnic  nie  powinien  mieć
nadmiernych  luzów  powodujących  powstawanie  drgań  i  hałasu  w  czasie  pracy
instalacji.

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek
w  pełnym  zakresie  regulacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego.

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelność  obudowy przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Tłumiki hałasu

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przepływu.

2) Sieć  przewodów  należy  łączyć  z  tłumikami  za  pomocą  łagodnych  kształtek
przejściowych.

5.15.9. Kontrola jakości

 Prace wstępne

Przed  rozpoczęciem  kontroli  działania  instalacji  wentylacji  należy  wykonać  następujące
prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72

godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
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c) Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych
warunków eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych  
e) Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji

wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

 Procedura prac

1. Wymagania ogólne
Kontrola  działania  powinna postępować w kolejności  od pojedynczych  urządzeń i  części
składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji,  do  całej  instalacji.  Należy
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw
i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 
wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
i)

3. Kontrola działania wymienników ciepła
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.

4. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

6. Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
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7. Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostępność do sieci przewodów.

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
c) Działania włącznika rozruchowego;
d) Działania przeciwzamrożeniowego;
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Działania regulacji strumienia powietrza;
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

Pomiary kontrolne

Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  osiąga  parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

1. Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
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Tolerancja mierzonych wartości:
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %;
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C;
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A).

5.15.10. Odbiór robót

Sprawdzenie kompletności wykonania prac

Celem sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w pełni  wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie  wszystkich  elementów wykonanych  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  z

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji

wentylacji i klimatyzacji;

 Badania ogólne

a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletność znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie  powodujący

przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
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i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

znamionowej.

 Badanie wymienników ciepła

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.

 Badanie filtrów powietrza

a) Sprawdzanie  zgodności  typu  i  klasy  filtrów  na  podstawie  oznaczeń  z  danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystości filtra.

 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

 Badanie klap pożarowych

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

 Badanie sieci przewodów

a) Badanie wyrywkowe szczelności  połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolę dotykową;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

 Badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie  kompletności  każdego  obwodu  układy  regulacji  na  podstawie  schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
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c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach.

 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba użytkowników;
e) Czas działania;
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni

powietrza;
j) Klasa filtrów;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
m) Wymagana jakość wody zasilającej;
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

 Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów

(schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w
zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej w budynku;

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji  automatycznej  (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
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5.15.11. Przepisy związane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 
poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania

wytrzymałościowe.

5.16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI  
ELEKTRYCZNEJ

5.16.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  elektrycznych  dla  inwestycji  polegającej  na  :
przebudowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu
osób starszych na dz.nr : 193, ul. Kościuszki, Ożarów, jednostka ewidencyjna: Ożarów.

5.16.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu  przepisów  bhp.  Zakres  przewiduje  wykonanie  wyłącznie  wewnętrzną
instalację elektryczną.

5.16.3. Określenia podstawowe 
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Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub  urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod
napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią
czynną).
Połączenia wyrównawcze  - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable  i  przewody  -  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy  układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urządzenia  elektryczne  -  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone  do  wytwarzania,  przekształcania,  przesyłania,  rozdziału  lub  wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki  energii  elektrycznej  -  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami  dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Stopień  ochrony  IP  -  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed
dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze  źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie  podłoża  -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem
osprzętu  instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek,  instalacji  wiązkowych,

szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Część  dostępna  -  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego
przedmiotu,  będąca  w  zasięgu  ręki  ze  stanowiska  dostępnego  (tj.  takiego,  na  którym
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków
pomocniczych  np.  drabiny,  słupołazów itp.),  która  podczas  normalnej  pracy  nie  jest  pod
napięciem,  jednak  może  się  pod  nim  znaleźć  w  momencie  zakłócenia  (uszkodzenia  lub
niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce  wydzielone  -  zamykana  przestrzeń  lub  miejsce  eksploatacji  instalacji  lub
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie  dotykowe Ud  (źródłowe przy dotyku)  -  napięcie  pojawiające się  przy zwarciu
doziemnym  pomiędzy  przewodzącą  częścią,  która  może  być  (nie  jest)  dotknięta  przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna  - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów
w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przygotowanie podłoża  - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna  - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie  odpowiednich  odstępów  izolacyjnych  lub  stosowanie  dodatkowych  środków
ochrony

5.16.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.16.5. Materiały
Wszelkie  nazwy własne produktów i  materiałów przywołane  w specyfikacji  służą

ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
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Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego

systemu oceny zgodności,
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

- wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję  Europejską wykazie  wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne  należy stosować izolowane lub z  izolacją  i  powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych
na linkach nośnych,  a także natynkowo,  wtynkowo lub pod tynkiem;  ilość żył  zależy od
przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty  kablowe  i  osłony  krawędzi  -  Kable  i  przewody  układane  bezpośrednio  na
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
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Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę
otoczenia  w  zakresie  od  -  5  do  +  60°C,  a  ze  względu  na  wytrzymałość,  wymagają
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  -  klinowane  w  otworze  z  elementem
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski
zaciskowe lub  uchwyty  kablowe przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki  elektroinstalacyjne  mogą być  standardowe i do ścian pustych,  służą do montażu
gniazd  i łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2
kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w
wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać
następujące  wymagania  co  do  ich  wielkości:  puszka  sprzętowa   60  mm,  sufitowa  lub
końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy-  lub  czterowejściowa  dla  przewodów  o  przekroju  żyły  do  6 mm2.  Puszki
elektroinstalacyjne  do  montażu  gniazd  i  łączników  instalacyjnych  powinny  być
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt  - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny,  zaciski ochronne
itp.
Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w
puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.

• Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub
niepodtrzymujących płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach   60 mm za pomocą wkrętów lub
„pazurków".

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone
w styk  ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za
pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju
od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy  gniazd  należy  wykonać  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących
płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzęt oświetleniowy
Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  opraw
oświetleniowych,  przy  czym  przekrój  przewodów  ułożonych  na  stałe  nie  może  być
mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody
układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych  elementów
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Oprawy oświetleniowe ledowe LED-
owe liniowe ze źródłem światła o mocy po 2x20W

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
- są właściwie oznakowane i opakowane
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub
w  krążkach  (oznaczenie  „K"),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.
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Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B")
lub  w  krążkach  (oznaczenie  „K"),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w
oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.16.6. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.16.7. Transport
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C 
dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5.16.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc

montażu osprzętu,
- roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w

podłożu,  przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce
albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne  otworów  w  sufitach,
ścianach lub podłożach,

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów 

- łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez
wyginanie rur w trakcie ich układania.  Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie
może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
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promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Należy  stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych.

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

- przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy

1,0  do  1,2  mm  dla  ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i
przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W
przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu prowadzącego,
stalowego nie jest konieczne.  Przewody muszą być  ułożone swobodnie i nie mogą
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w  przypadku  braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,

- przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz  PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energii elektrycznej
Te elementy  instalacji  montować  w końcowej  fazie  robót,  aby uniknąć  niepotrzebnych
zniszczeń  i  zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi
antykorozyjnie.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła  i  zapłonniki  do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów      1-fazowych.
Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
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Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób,  aby
przewód  fazowy  dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód  neutralny  do  prawego
bieguna.
Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy  opraw, trasy przewodów oraz sposób ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami
instalacji i schematami.
Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z
połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego  -  dla  części  przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do  głównej  szyny  uziemiającej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki .
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.16.9. Kontrola jakości robót
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji 
dotyczącej zastosowanych materiałów
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami 
przeprowadzania badań

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech-
niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum
200  /V  (dla  zasilania  z  sieci),  oraz  źródło  prądu  powinno  być  izolowane  od  sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej  zastosowanych
materiałów,

- sprawdzenie  ciągłości  wszelkich  przewodów  występujących  w  danej
instalacji,

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
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- poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej,

- poprawności  zamontowania  i  dokonanej  kompletacji  opraw
oświetleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji
poszczególnych  obwodów wraz  z  urządzeniami  nie  powinna  być  mniejsza  niż  20  M.
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające
wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne  wystąpienie  Wykonawcy Inspektor  nadzoru  może uznać  wadę za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrą-
ceń za obniżoną jakość.

5.16.10. Odbiór robót
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),  uniemożliwiając ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
Odbiór końcowy
Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie

oznaczenia  kabla,  ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
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5.16.11. Przepisy związane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC  60364-4-
41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC  60364-4-
42:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziaływania cieplnego.

PN-IEC  60364-4-
43:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  prądem
przetężeniowym.

PN-IEC  60364-4-
46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC  60364-5-51:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC  60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC  60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała
przewodów.

PN-IEC  60364-5-
53:2000

Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC  60364-5-
54:1999

Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC  60364-5-
559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC  60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC  60364-6-
61:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC  60364-7-
701:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC  60364-7-
702:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie
i inne.

PN-IEC  60364-7-
704:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
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budowy i rozbiórki.
PN-IEC  60364-7-
705:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu

człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN  60664-1:2003
(U)

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN  60670-1:2005
(U)

Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60799:2004 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Przewody przyłączeniowe i  przewody
pośredniczące.

PN-EN  60898-1:2003
(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych  instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych  instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych  instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2005
(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN  61009-1:2005
(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z
wbudowanym  zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do
50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki
odgałęźne na napięcie  do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe  na  znamionowe
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napięcie  robocze  220 V i  230 V i  prądy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna.

Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,  poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać
notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część

4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty

instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane
zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające
odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  W  zależności  od  rodzaju  robót  i  warunków
występujących  na  budowie  odbiór  konstrukcji  stalowych  może  być  przeprowadzony
częściowo w trakcie  robót  (odbiór  międzyoperacyjny)  oraz  po  zakończeniu  robót.  Ocena
jakości  materiałów  przy  odbiorze  konstrukcji  powinna  być  dokonywana  pośrednio  na
podstawie  zaświadczeń  z  kontroli  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
–  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
−  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów
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oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych  Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor  nadzoru będzie
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie  zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
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kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
ST,  każda  ich  partia  dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w
sposób jednoznaczny jej cechy.  Jakiekolwiek materiały,  które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej  strony budowy.  Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika
budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•  uzgodnienie  przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakości i  harmonogramów
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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•  zgłoszenia  i  daty  odbiorowe  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru
wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 [2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.
 [4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.  Wszystkie  produkty  powinny  posiadać  deklarację  zgodności  „CE”,  oraz
certyfikat na znak bezpieczeństwa „B
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość
robót  oblicza  się  według sporządzonych  pomiarów z natury z  uwzględnieniem wymagań
technicznych  zawartych  w  niniejszej  ST.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  muszą  posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  ST,  w jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru  robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,
to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  pisemnie
Wykonawca.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu osób starszych.

156



a) odbiorowi ro robót bot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu(ilości)  oraz jakości. Całkowite zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia   robót   i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót  dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badan  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania   robót   z  dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy,
7.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin  odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie
oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Dla  robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopi  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
 (b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcje  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężnikowe,  barier,
oznakowań i drenażu,
 (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
 (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu
ponosi Zamawiający
.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  powaśnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997 r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót   budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu osób starszych.

160


	Rodzaj odchyłek
	Posadzki betonowe
	Farby akrylowe
	Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania
	Wymagania ogólne
	Roboty przygotowawcze
	Roboty montażowe dla instalacji centralnego ogrzewania
	Przyłączanie grzejników
	Woda w instalacji centralnego ogrzewania
	Izolacja cieplna
	Instalacje i urządzenia grzewcze - wymagania wspólne
	Odbiór robót instalacji centralnego ogrzewania
	Przepisy związane
	Wentylacja pomieszczenia
	Wentylacja mechaniczna
	Instalacja wentylacji
	Rozdział powietrza w pomieszczeniu
	Rozprowadzenie powietrza
	Uzdatnianie powietrza
	Ogrzewanie powietrza
	Chłodzenie powietrza
	Nawilżanie powietrza
	Wentylatory
	Filtracja powietrza
	Odzyskiwanie ciepła
	Czerpnia wentylacyjna
	Wyrzutnia wentylacyjna
	Filtr powietrza
	Urządzenie do odzyskiwania ciepła
	Przewód wentylacyjny
	Przepustnica
	Tłumik hałasu
	Nawiewnik
	Wywiewnik
	Centrala wentylacyjna

	realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
	5.15.5 Materiały
	Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji
	Przewody wentylacyjne
	Materiały

	Przewody wentylacyjne
	Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej.
	Centrale wentylacyjne
	Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.
	Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.
	Urządzenia do odzysku ciepła

	Filtry powietrza
	Nawiewniki, wywiewniki,
	Czerpnie i wyrzutnie
	Przepustnice
	Tłumiki hałasu
	Prace wstępne
	Procedura prac

	Pomiary kontrolne
	Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
	Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

	Sprawdzenie kompletności wykonania prac
	Badania ogólne
	Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
	Badanie wymienników ciepła
	Badanie filtrów powietrza
	Badanie czerpni powietrza
	Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
	Badanie klap pożarowych
	Badanie sieci przewodów
	Badanie nawiewników i wywiewników
	Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
	Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
	Wykaz dokumentów inwentarzowych
	Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji



