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1. WSTEP- CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne, wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji polegajacej na: przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu o0séb starszych na dz.nr : 193 ul. Kosciuszki,
Ozardow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie dotyczacym
architektury i konstrukeji

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu oséb starszych na dz.nr : 193 ul. Kosciuszki 6,
Ozaréw, jednostka ewidencyjna: Ozaroéw.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastgpujacych branzach:

» — Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

» — Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7

» — Roboty ziemne - kod CPV 45111200 — 0

» —Roboty zelbetowe - kod CPV 45262300 -4

» — Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

» — Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6

» — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4
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— Podlogi i posadzki — kod CPV 45432100 — 5

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

— Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45262300 — 4

-Roboty w zakresie montazu wentylacji mechanicznej kod CPV 45331210-1

YV VVVYVY

1.3  Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow.

[2] Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczefistwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisach 1 dokumentach
technicznych.

[7] Dokladno$¢ wymiaréw -Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

[8] Dokumentacja budowy -Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy

b) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne
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e) Ksigzki obmiaru

[9] Dziennik budowy- Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

[10] Elementy robot -Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem s$rodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca
czlonkiem Izby Inzynieré6w Budownictwa.

[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

[16] Kosztorys -Dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialow, narzutu kosztow posrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[18] Kosztorys Slepy- Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materialdéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20] Materialy budowlane —Og6t materiatlow naturalnych i1 sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.
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[21] Nadzor autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielko$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreSlonych cechach
jakosciowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

[27] Pozwolenie na budowe -Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i1 prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

[28] Protokot odbioru robét- Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe -zadania zapftaty.

[29] Przedmiar -Obliczone ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

[31] Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢
wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo
sg to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wplywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

[33] Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
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Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu os6b starszych.



wykonywania kolejnych etapow robot.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robot na
poziomie przekraczajagcym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Czg$¢ przedsigwzigecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetlienia przewidywanych
funkcji technologiczno- uzytkowych.

[37] Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.4  Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stlownika Zamowien (CPV)

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:

— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 — 0

— Roboty zelbetowe - kod CPV 45262300 -4

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4

— Podtogi 1 posadzki — kod CPV 45432100 — 5

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie 1 oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

— Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45262300 — 4

-Roboty w zakresie montazu wentylacji mechanicznej kod CPV 45331210-1

VVVVVYVYVYYVYVYVYY

A\

1.5. Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

o Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Ozarow przy ul. Ko$ciuszki 6.
Teren inwestycji jest o ksztalcie zblizonym do prostokata i jest z matym spadkiem w
kierunku potudniowo-zachodnim w kierunku ul. Kosciuszki-drogi powiatowe;j.

e Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie objetym Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Ozaréw, uchwalonym Uchwatg
XXV/117/2000 z dnia 11 wrzesnia 2000r., ogtoszong w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego 30.10.2000r. w Dz.Urz. Wojewoddztwa
Swietokrzyskiego pod Nr.60 poz. 558. i znajduje si¢ w obszarze oznaczonym
symbolem:” MN” —obszar zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinne;.
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o Teren inwestycji sasiaduje od strony pdnocno-wschodniej z dziatka nr ew.194/1,
ktora czgSciowo znajduje si¢ w terenie n/n inwestycji. Dziatka ta zabudowana jest
bydynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Od
strony potudniowo-zachodniej dziatkg drogowa nr ewid.1806 —ul. Kosciuszki
oznaczong w MPZP symbolem “04KDP/Z” , z ktorej teren inwestycji posiada
urzadzony zjazd publiczny. Od strony potnocno-zachodniej z dziatkg nr ew.192, ktora
zabudowana jest bydynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudowaniami
gospodarczymi.

o Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem uzyteczno$ci publicznej oraz
budynkiem garazowym.

o Teren inwestycji jest ogrodzony .

o Istniejagcy budynek uzytecznosci publicznej posiada przylacza: gazowe, energii
elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

1. Infrastruktura.

Teren inwestycji posiada dostep do niezbednego uzbrojenia dla wlasciwej realizacji
zamierzenia inwestycyjnego :

e sie¢ wodociggowa
sie¢ energii elektryczne;j
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ gazowa
sie¢ kanalizacji deszczowej

1.6. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy

1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby
jednym z nich s3a obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejszej od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowag i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialoéw 1 elementow budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1. 6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1. 6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1. 6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialtdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 6.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia rob robo6t ot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrédla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zZrédel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatoéw 1 urzadzen
do robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$Sciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robo
robot t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
wiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow3g. Sprz¢t bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materialow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych przygotowania budowy, realizowanych w
obrgbie placu budowy dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajacej na :
przebudowie budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu
0s0b starszych na dz.nr : 193 ul. Kosciuszki, Ozaréw, jednostka ewidencyjna: Ozarow.
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Plac budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi W
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.LIL.nr47.poz.401 z 2003r) oraz okresleniach
dotyczacych rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

. Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, facznosc),

. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materialdéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne;j,

. Zabezpieczenie istniejagcych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materialow
szkodliwych dla srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

11. Zapewnienie srodkdw bezpieczenstwa robot na wysokos$ci, zabezpieczenia odgromowe

1 uziemiajgce rusztowan.

O 00 1N DN B~ W=

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

5.1.1. Materialy

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji ST ogdlnej oraz
normach.

5.1.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.
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3.Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia , podzial i
gtowne parametry PNM-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.2.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy dla
inwestycji polegajacej na przebudowie budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem
na dom dziennego pobytu 0sob starszych na dz.nr : 193 ul. Kosciuszki, Ozarow, jednostka
ewidencyjna: Ozarow.

5.2.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Wykop fundamentowy dla budynkow (ptyty fundamentowej) oraz urzadzen podziemnych.
Zakres powyzszych robot ziemnych okresla dokumentacja projektowa oraz dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

— rzuty i1 przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.).

5.2.3. OkreSlenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

Wskaznik rownoziarnisto$ci — wielkos$¢ charakteryzujaca ziszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury techniczne;.

5.2.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentacj¢ geotechniczna.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjeto nastepujace warstwy gruntowe:
I — Gleba i nasypy — grunty nieno$ne 1,3-2,2m,
IT — piaski drobne, wilgotne $rednio na git. 3,3m 1d=0,4, grunty no$ne,
III — glina piaszczyste z przewarstwieniami gt. 3,0-4,5m , stopien plastycznosci o
IL=0,10,grunty nosne,
Proste warunki gruntowe.
Warunki wodno-gruntowe sg korzystne.
Woda gruntowa ponizej posadowienia budynku
IT kategoria geotechniczna
Szczegdlowe omowienie warunkow gruntowo-wodnych w zatagczonej do projektu
opinii geotechniczne;.
4.4 Zielen istniejaca.
e Na terenie dziatki wystepuje zielen niska (trawa) oraz drzewa oznaczone odpowiednio
na rysunku Z01 przeznaczone do wycinki-wg odrebnego opracowania.

5.2.5. Materialy (GRUNTY)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciaggly speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
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powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania
wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

5.2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed
uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

5.2.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Humus 1 nadkiad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wlasny koszt zapewni obstuge geodezyjna
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budowy - geodete z uprawnieniami. Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczegolnie
warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie urodzajng) ,
ktoéra nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze,
takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewoéw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace
wystepuja), przejecia protokolarnego punktéw stalych i charakterystycznych, tworzacych
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojow poprzecznych wykopow,
nasypow, potozenia osi geometrycznych, szerokosci, glebokosci, wysokosci, wykopow,
nasypow, ich punktdéw przeciecia z terenem. Metoda wykonywanie robodt zalezy od rodzaju i
kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wystgpowanie w podtozu gruntdw ekspansywnych.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé za pomocg rowéw lub
drenow 1 odprowadzi¢ rowami poza teren robdt. W miejscach przejs¢ komunikacyjnych
nalezy stosowaé bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi porgczami nad
wykonywanymi przekopami. Nalezy przestrzega¢ witasciwego nachylenia skarpy wykopu,
zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé lub
obudowywac¢, aby nie nastgpito obsuniecie si¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna
by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywaé wykopu. W przypadkach
koniecznych wykona¢ zabezpieczenie §cian wykopow nalezy zachowal przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopdw i rozbiorce odeskowania.
W przypadku wykonywania robdt ziemnych przy istniejagcych obiektach 1 budynkach nalezy
zachowaé bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé szczegdlnych warunkéw i
przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z praca i obsluga maszyn i sprzetu do robdt ziemnych.
W wykopach wigkszych niz Im od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejScia
(wyjscia) w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m. Ukopany grunt powinien by¢
przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odktadéow przeznaczonych do
zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej odleglosci od krawedzi
wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi
wzdhuz wykopu, w zasiggu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia.
Zasypywanie wykopéw winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot. Sposéb uktadania 1 zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien
by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub
warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do wysokosci okoto 30cm nad drenazem
lub warstwami odwadniajagcymi powinna by¢ zaggszczana rgcznie w sposob nie wplywajacy
na prawidtowe odprowadzenie wody. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag,
to do wysokosci okoto 40cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac re¢cznie, z
tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20cm. Zasypanie i
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ubicie gruntu powinno nastepowaé po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu,
jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane re¢cznie, a przy braku umocnienia
mozna stosowaé sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w
poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach
winna by¢ zaggszczana re¢cznie lub mechanicznie. Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu
powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprz¢tu uzytego do zaggszczania.

5.2.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
zapewnia realizacje robot zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem
nadzoru. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajno$ci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Przy ruchu na drogach pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczenh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5.2.9. Odbiodr robot

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2.10. Dokumenty odniesienia

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania
przy odbiorze.

AN N B~ W —

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BETONOWYCH
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5.3.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt przy wykonywaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych dla inwestycji polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznosci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu o0séb starszych na dz.nr : 193, ul. Kos$ciuszki,
Ozardow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.3.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

5.3.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton, do jego

masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢

ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odpornos$ci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe

cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego

wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Rb

G (np. Beton klasy B30 przy Rb G =30 MPa).

B10 - C8/10

B15 - C12/15

B20 - C16/20

B2S - C20/25

B30 - C25/30

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb

G — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek sze§ciennych o boku 150

5.3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
dotyczacych wykonywania betonéw konstrukcyjnych i podbetonéw.
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5.3.5. Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto§¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
a) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwatly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e oznaczenie
nazwa wytworni 1 miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony 1 cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i
urzagdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow 1 wysypow.
b) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
C) Akceptowanie poszczeg6dlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
InZyniera.
d) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
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- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarOw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce  cement przed S$ciekaniem  wody  deszczowe] i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza

niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
stalosci zawartos$ci frakcji 0—2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
- B-25 dla fundamentow, belek, podciggow
- B-10 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu

na $ciskanie.

Orientacyjny sklad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tlo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna
8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Beton C20/B25 -korzysta¢ z wytwdrni posiadajacej stosowne atesty i certyfikaty
5.3.6.Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

5.3.7. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.3.8. Wykonanie robot
Zalecenia og6lne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowe]

(1) Dozowanie sktadnikow:
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i1 korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gorg 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1

uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy

konieczne  jest wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia

zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu 1
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na

wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowane]
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢, pegknigcia sa
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny
sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, t;.
wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierOwnos$ci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki 1 ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupehli¢ betonem 1 nastgpnie wygladzi¢ i1 uklepa¢, aby otrzymac
réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i porow, wyrownang wg powyzszych
zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod

wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.3.9. Kontrola jakosci

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a
nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajagcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkéw
wytrzymalosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych
probek i1 badanie wytrzymatosci betonu na $Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla
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okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢
bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszone] wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dana parti¢
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i1 bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdéw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalewnosci od uszytego materiatu
zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:

—klasy drewna i jego wady (s¢ki)

— szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed 1 po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkos$ci zalozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
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a) rozstaw zeber ¥ } 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek § } 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o # } 0,2%, lecz nie wiecej niS 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o § } 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewngtrznych deskowan (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—taczniki 1 ztacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskoOw na podloze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowa i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Kontrola jakosci wykonania posadzek betonowych

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworéw 4 x 4 cm w ilosci 3 szt. Na 100
m2, albo wg wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci i pomiaré6w odchylen z doktadnoscia do 1 mm, a szeroko$ci
szczelin szczelinomierzem. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 powinna stanowic
powierzchni¢ poziomg lub o okre§lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé
nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a
posadzka wigkszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i
nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Wszystkie produkty
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”.

5.3.10. Odbior robot

W trakcie odbioru nalezny przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
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roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtows). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuni¢cia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robodt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5.3.11.Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ZBROJARSKICH

5.4.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét przy wykonywaniu zbrojenia dla inwestycji polegajacej
na : przebudowie budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu osob starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki, Ozardéw, jednostka ewidencyjna:
Ozarow.

5.4.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.4.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
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5.4.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty zbrojarskie nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz z normami.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4.5. Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasno$ci mechaniczne 1 technologiczne dla walcéwki 1 pretdéw  powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze

wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznoSci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé

peknig¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy 1 naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i1

pretow gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla kazdej wiagzki czy kregu.

Wyglad zewngetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
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- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

5.4.6. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien speiniac
wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.4.7. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.4.8. Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbag olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani poézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
roOwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
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Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢
specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzagdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretoOw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwne;j
grubosci otulenia.

5.4.9. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” .

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarowa wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 préobki z kazdego kregu lub wigzki. probki nalezy
pobrac z

roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalewy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze

dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, gigcia i
rozmieszczenia

zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia

grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu Iub konstrukcji: § } 10 mm,

— dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: § }10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: § }5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: § } 1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w

przekroju poprzecznym).

niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gldéwnego nie
powinno

przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolonej ich
liczby na

tym precie,

—ro6znica w rozstawie miedzy pretami gldownymi nie powinna przekracza¢ § }0,5 cm,
—réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ § }2 cm.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”

5.4.10. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.4.11. Przepisy zwigzane

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprzezone. Projektowanie.
PN-H-93200-00:1975 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Wymiary
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czg$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
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PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 3:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 4:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 5:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 6:
Warunki techniczne dostawy wyrobow ptlaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w
stanie ulepszonym cieplnie (oryg.)

PN-EN 10060:2006 Prety stalowe okragte walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarowa

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MUROWYCH

5.5.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych - $cian
wewngetrznych dla inwestycji polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznosci publicznej
z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu oséb starszych na dz.nr : 193, ul. Kos$ciuszki,
Ozardow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.5.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych dla $cian zewngtrznych i
wewnetrznych

1 obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

5.5.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, a takze

zdefiniowanymi ponize;j:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyroéb budowlany przeznaczony do
rgcznego wznoszenia konstrukceji murowych.
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Grupa elementéow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci
otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
Murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych
w jedng konstrukcyjng cato$¢ 1 wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupehiajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty 1 wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: §rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko
zewngetrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami
znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

—klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace si¢ w
powietrzu nasyconym sola,

—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwniczne] zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody
uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg
producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymalos$¢ Srednia elementow murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymalo$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢
elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomie¢dzy dwiema ptaszczyznami elementow
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murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wigcej elementow
konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefg Sciskang i1 rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cz¢$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywana na miejscu wbudowania.

5.5.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Dokumentacja
powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom
1 materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
ubytkowania w okreslonych warunkach s$rodowiskowych (klasie s$rodowiska) 1 przy
wlasciwej konserwacji odpowiadaty zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwato$ci
konstrukcji i doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie
ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych czynnikdw.

5.5.5. Materialy

Sciany zewnetrzne z betonu komoérkowego 24cm, U=0,43 na zaprawie cienkowarstwowej
oraz wewngtrzne zaprojektowano z betonu komorkowego gr.24cm (U=0,43).

Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
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Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m

na inne cegly nie rozpadta sig.

Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczki do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$¢ roéwng grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gladkg i z profilowang powierzchnig czolowa na pidro i
wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z gltadka powierzchnig czotowg. Wymiary nominalne
podstawowych bloczkéw $ciennych : Wymiar Warto§¢ [mm] Dhugos¢ 599 Wysokos¢ 199
Szerokos¢ 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400. Do zewnetrznych $cian wypetniajacych
stosowane sa zwykle bloczki. Bloczki uzupelniajace, stosowane w przypadku, kiedy
wysoko$¢ kondygnacji w $wietle nie jest wielokrotnoscig 200 mm, maja dtugos¢ 599 mm.
wysokos¢ 199 mm i szerokos¢ 200. 240, 300, 365 1 400 mm .

Klasa gestosci :600 [kg/m3]

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
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- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza

niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

5.5.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
— pion murarski,
— tat¢ murarska,
— tate wazona,
— w3z wodny,
— poziomnic¢ uniwersalna,
— fate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura
oraz do
wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykrdj.
B. Do przechowywania materialdw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawg,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
— mtotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
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— packe murarska,
— drag murarski,
D. Do murowania:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— topate do zaprawy,
— rusztowania.
E. Do murowania na cienkg spoing:
- mieszadto
- zestaw kielni
- mlotek z gumowym obuchem
- paca i strug do szlifowania
- pita widiowa
- prowadnica katowa

5.5.7.Transport

Wyroby 1 materiaty do rob6ot murowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i1 innymi. Zatadunek i wyladunek elementow
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
1 wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Warunki transportu elementow murowych pakowanych w
jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw oraz PNB-12030. Transport materialow
do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobdéw 1 materialow w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu wyrobow i materialow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

5.5.8. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
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utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych

do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewn¢trznych licach na

glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza

niz 15% calkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej si¢ wiece] niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia
zazebione boczne.

. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedhlug tych samych zasad, jak mury z cegly
pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegle petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelne;.

5.5.9. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i pgknigg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Ro dzaj o dchylek Df)puszczalne odchylki [n.lm] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
—na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugoéci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m dlugosci 1 10
—na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaré6w otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

5.5.10. Odbior robot

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

5.5.11. Przepisy zwiazane
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.6.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy montazu stolarki dla inwestycji polegajacej na :
przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu
0sob starszych na dz.nr : 193, ul. Ko$ciuszki, Ozaréw, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.6.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.6.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0gdlng specyfikacjg techniczng

5.6.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydet drzwiowych, bram 1 stolarki okiennej
zgodnie ze szczegdlows instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego
producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.6.5. Materialy
Stolarka drzwiowa:

D1 — drzwi zewngtrzne, prawostronne, drzwi stanowig element witryny, gléwne
skrzydto szerokosci 90cm w $Swietle o$ciezy, materiat: aluminium, przeszklone szktem
bezpiecznym; kolorystyka — antracyt.

Stolarka okienna:

O1 — okno jednoskrzydtowe, uchylne, stanowigce element witryny z drzwiami,
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wymiary 200x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)em, material: aluminium,
przeszklone szklem bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

02 - okno jednoskrzydtowe, klasa odpornosci ogniowej EI30, wymiary
200x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)cm, materiat: aluminium, przeszklone szktem
bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

03 - okno jednoskrzydiowe, klasa odpornosci ogniowej EI30, wymiary
170x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)cm, materiat: aluminium, przeszklone szkltem
bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

04 - okno jednoskrzydtowe, uchylne, wymiary 200x231(+10 — dodatkowy profil
stolarki)cm, material: aluminium, przeszklone szktem bezpiecznym, kolorystyka —
antracyt,

Stolarka drzwiowa:

D1 — drzwi zewngtrzne, prawostronne, drzwi stanowig element witryny, gldwne
skrzydto szerokosci 90cm w $wietle osciezy, materiat: aluminium, przeszklone szktem
bezpiecznym; kolorystyka — antracyt.

Stolarka okienna:

Ol — okno jednoskrzydtowe, uchylne, stanowigce element witryny z drzwiami,
wymiary 200x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)cm, material: aluminium,
przeszklone szktem bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

02 - okno jednoskrzydtowe, klasa odpornosci ogniowej EI30, wymiary
200x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)ecm, material: aluminium, przeszklone szktem
bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

O3 - okno jednoskrzydtowe, klasa odpornosci ogniowej EI30, wymiary
170x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)cm, materiat: aluminium, przeszklone szktem
bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

04 - okno jednoskrzydtowe, uchylne, wymiary 200x231(+10 — dodatkowy profil
stolarki)cm, material: aluminium, przeszklone szktem bezpiecznym; kolorystyka —
antracyt,

Profile PCV

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktorych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkow zgodnie z —
PN-EN ISO 6946:1998 Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV /
pigciokomorowego — gt. min 70mm/, w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartosciach wspdiczynnika przenikania ciepta
infiltracji spelniajacych wymagania PN-EN ISO 6946:1998 i wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

Okucia — w oknach z ksztaltownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne objete normami,
certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do
cigzaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych , skrzydta rozwieralne winny by¢
wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

Uszczelki — uszczelki przylgowe winny by¢ na caltym obwodzie okna i odpowiada¢ normom
Producenta Konstrukcja okien z ksztattownikow PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteroptytowa winna
spetnia¢ wymagania normowe Producenta poparta aprobatg techniczng . Okna montowane
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza oraz winny by¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajace wode /skropliny/ . Szczegotowa specyfikacja wg
zestawien
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Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada stupowo ryglowa)

* Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

* Gestose 2700 [kg/m3]

» Wspdtczynnik rozszerzalnos$ci liniowej a=23.5x10-6[1/K]

* Modut sprezystosci wzdtuznej Younga E=70000[MPa]

* Wspolczynnik Poisson'a v=0,3

» Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm min=215[MPa]

» Umowna granica plastycznosci R0,2 min=160[MPa]

* Odchytki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)

» Wiasnos$ci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

* Spetniajg wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada sie:

* przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odtluszczenie),

* wstepna obrobka chemiczna (chromianowanie),

* napylanie proszku lakierniczego

» wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru

Grubos¢ uzyskiwanej w ten sposdb powtoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60um.

Szczegotowa specyfikacja wg zestawien

Stal -wzmocnienia

* St3S

* Gestos¢ 7800[kg/m3]

* wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0=16x10-6[1/K]

« Modut sprezystosci wzdtuSnej Younga E=2,1x105[MPa]

* wspotczynnik Poisson'a v=0,3

» Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm min=380-450[MPa]

» Umowna granica plastycznosci R0,2 min=235[MPa]

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane s3 w postaci pasow z poliamidu wzmocnionego widoknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przektadki termiczne charakteryzuja si¢ bardzo duza
wytrzymalo$cig, oraz rozszerzalnoscig cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega
rozrywaniu zlagcz na granicy poliamidaluminium przy duzych zmianach temperatur na
elewacji budynkow. Wlasciwy sposob zagniatania przektadki termicznej gwarantuje
przewidziang w normach wytrzymatos¢ profilu zespolonego.

* [zolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne Sciany
ze shupami i1 ryglami, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych.

Uszczelki

Uszczelki przyszybowe

* Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, stuzg do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

* Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ specjalnym klejem zgodnie z technologia lub stosuje
gotowe narozniki gumowe.
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Akcesoria taczace

ZYaczki narozne, wkrety, §ruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej —
systemowe.

Szyby

Szkto

* Do obliczen statycznych nalezy przyjac, ze 1 m2 szkta o grubosci 1 mm wazy 2,5 kg.

* Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone s3 szybami zespolonymi,
dobieranymi w taki sposéb, aby spetnialy wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkoéw
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdzwickowej pomieszczen.

Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa,
wypetniona sitem molekularnym, stanowigcym pochtaniacz pary wodnej, potaczonych na
obwodzie spoiwem zapewniajagcym wilasciwg szczelnos¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolonej
moze znajdowac si¢ argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - ukltad skladajacy si¢ z dwoch tafli szkta
powlekanego oraz umieszczonej pomiedzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomiedzy
taflami, polaczonymi za pomoca tzw. ,,cieptej ramki” dystansowej, znajduja si¢ hermetycznie
zamkniete komory wypetlnione gazem. W zaleznosci od potrzeb i1 zyczen klienta, komory
mozna wypehi¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegolne tafle szkla nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
polaczonych wiasciwosci w szybie zespolonej. Zewnetrzne tafle izolacyjnej dwukomorowe;j
szyby zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkla niskoemisyjnego. Swoje wlasciwosci
zawdzigcza ono naniesionej na powierzchni¢ niewidocznej powtoce z tlenkow metali, ktora
umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna absorbowana
jest przez $ciany i wyposazenie pomieszczen, a nastgpnie emitowana w formie ciepta w
roznych kierunkach. W tym momencie powtoka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajac
ucieczce ciepta z pomieszczen w okresie grzewczym. Powloka zawsze znajduje si¢ wewnatrz
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie zabezpiecza rowniez przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej polozong od zewnatrz
budynku nalezy zastgpi¢ tafla szkla do kontroli dziatania promieni stonecznych, ktore
zapewnia wystarczajaca przepuszczalno$¢ $wiatla, jednoczesnie chronigc przed upatami.
Szkta selektywne to szkla taczace kontrole stoneczng z wysokim wspotczynnikiem
przenikania $wiatta. Srodkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkla bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnatrz szyby zespolonej, niezalenie od rodzajow uzytego
szkla wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadaja srodkowg tafle ze szkta bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku
pekniecia szkta folia PVB powstrzymuje fragmenty szkla na miejscu.

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowig folia PVB oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

Ksztalt i wymiary szyb zespolonych

Grubo$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegolnych szyb i1 szerokosci
ramek dystansowych. Odchytki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci
nominalnej okresla norma PN-EN 1279-5:2006.
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Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajac nastepujace dane :

- grubos¢ szkiet 1 ich nazwy,

- szeroko$¢ ramki ( ramek ),

- wymiary : szerokos$¢ 1 wysokos¢.

- Ksztalt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majace ksztalt prostokatny, nie
moga by¢ wicksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powigkszenie wymiardw
nominalnych o dopuszczalna odchytke plusowa lub mniejsze niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalna odchylke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatow
powinny by¢ rownolegle do siebie i mie¢ wspolny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych
o innych ksztaltach niz prostokatne. Kazdorazowo nalezy okresli¢ wszystkie wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III czgsci Normy. W przypadku braku mozliwosci
okreslenia ktéregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb s zewnetrzne krawedzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza si¢
tolerancje wymiarow § } 2 mm. Grubo$¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od
grubo$ci nominalnej uzgodnionej miedzy producentem a odbiorca o wiecej niz odchyiki
zawarte w normie PN-EN 1279-5:2006.

Wymagania ogolne dla szyb:

Wewnetrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza si¢
przeciekéw spoiwa do wnetrza szyby oraz braku cigglo$ci mas uszczelniajacych. W szybach
jednokomorowych ze szkla float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej Imm. Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzezem powinna
by¢ catkowicie wypeliona masa uszczelniajagcg. Dopuszcza si¢ menisk wklesty nie wigkszy
niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno nastapi¢ w temperaturze
wyzszej niz — 35 st. C. Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C i chtodzenia do temperatury + 18 st. C § }5 st. C,
wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystgpi¢ w temperaturze wyzszej
niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szerokosci 16 mm. Stosuje si¢ ramki dystansowe giete w narozach
(taczone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cigte. Przerwa w taczeniu ramek nie
moze by¢ wigksza niz 1 mm. Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykajaca si¢ ze szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza
zgodnos¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazujg profile 1 uszczelki zawierajace 100%
polimer silikonowy.

Silikon = strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ — wymagana Aprobata
Techniczna ITB Dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe /dwuskladnikowy kauczuk
silikonowy/ do szklenia strukturalnego, spelniajace wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepno$¢ do roznych nieporowatych podtozy: szkiel powlekanych,
emaliowanych 1 refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewne;,

- wysoki poziom wilasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,

- odporny na dzialanie ozonu,

- stabilna lepkos¢ sktadnikow A 1 B, nie wymagajacy podgrzewania,
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- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, na dziatanie promieniowania UV, ciepta
1 wilgoci,

- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

- wysoka odpornos¢ na starzenie, skurcz, pekanie i odbarwienie,

- wysoka elastyczno$¢ 1 odksztatcalnosé,

- bezrozpuszczalnikowy.

Wiasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesptywajaca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,

- czas osiagniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,

- niekorozyjny.

Wilasciwos$ci mechaniczne:

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymalo$¢ na rozerwanie 6,0 kN/m

- wydhluzenie catkowite 130 %

- twardo$¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa

- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:

- Materiat przechowywaé¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym 1 mrozem.

Podktad pod silikon strukturalny

Podklad stosowany w celu poprawy jako$ci i przyczepno$ci szczeliw silikonowych do
podiozy nieporowatych. Stosowacé podktad kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia
utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.

Szkto bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/

Szklo o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkta
bezpiecznego drobna struktura odtamkow /tzw. siatka spekan/. Wymiary 1 tolerancje dla szyb
hartowanych okre§la norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny by¢
oznakowane w sposob czytelny i trwaty /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- nazwe 1 znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje si¢ trwatego oznakowania. W
takim przypadku zamowienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujacy o
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi si¢ trwalego znaku, natomiast stosuje si¢ inne
oznakowanie szyb/opakowan z szybami, np. etykiety. Ocen¢ wizualng szyb przeprowadza si¢
w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza si¢ wszelkie wady
niewidoczne z odlegtosci 60 cm. Wysoko$¢ oszklonej czgéci okna nie moze by¢ mniejsza niz
1,3m, zaprojektowano okna speiniajace ten warunek. Wyjatkowo w budynku ,,D”, ze
wzgledoéw, uzytkowych, w pomieszczeniach magazyndw zastosowano okna o nizszej
wysokosci

Wymiary i tolerancje:
- Tolerancje dla dtugosci bokow # } 1mm.
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- Ronica przekatnych dla szyb o dtlugosci bokéw: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm
—do 2mm.

- Prostoliniowo$¢: wypuklto$é catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje sie wzdtuS
krawedzi

szyby 1 przekatnych; wypuklos$¢ lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje si¢ wzdhuz
krawedzi szyby w odlegtosci 25mm od nie;.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i1 powlokami
wykonczeniowymi.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi sa:

- skrzydto drzwiowe,

- o$cieznica stalowa lub drewniana,

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbg proszkowa poliestrowa.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS

System $cianek aluminiowych przeszklonych Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatow
okresla dokumentacja projektowa — Projekt

Wykonawczy — Zestawienie stolarki i §lusarki drzwiowe;.

- Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. - Zastosowane okucia powinny by¢
przeznaczone do obiektow uzytecznosci publiczne;.

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w $§wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na ktore nie zostala ustanowiona
norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewne;.

- Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

- Do szklenia nalezy stosowac szkto bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegdlowe dane dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz inne parametry
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w czesci rysunkowej na rysunkach: Zestawienie
$lusarki i stolarki drzwiowe;.

- Odpornos$¢ pozarowa drzwi zostata przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w czesci
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeszklone zostaly opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia nalezy
stosowac szkto ESG lub VSG.

Lokalizacj¢ drzwi przeszklonych ustalono z Uzytkownikiem oraz Inwestorem
Drzwi o odpornosci pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

5.6.6. Sprzet

Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot, przepisow BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
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5.6.7. Transport,

Material nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym
wzgledzie. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z
wewnetrznymi  przepisami obowigzujagcymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

5.6.8. Wykonanie robot

Montaz okien PCV

Demontaz starych okien.

Montaz nowych okien z PCV na kotwy S$cienne ocynkowane ,dopuszcza si¢ montaz z
utyciem $rub montazowych oraz ich uszczelnienie.

Montaz parapetow.

Uzupeienie tynku lub catkowita wymiana tynku przy o$ciezach zewnetrznych w razie
potrzeb.

Uwaga: Przed zamowieniem okien PVC nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otworéw
okiennych na budowie.

Zasady wykonania robot w zakresie montazu Slusarki aluminiowej na budowie

Montaz $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca si¢ powierzy¢
odpowiednio przeszkolonym 1 przygotowanym brygadom montazowym. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Uwaga: Przed zamowieniem $lusarki aluminiowej nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
otworéw okiennych na budowie.

Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i1 drzwi aluminiowe zachowuja swoje bardzo dobre wlasciwosci
eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie prawidlowo wykonany montaz elementow do
$cian budynku. Na prawidlowe wbudowanie okna w mur maja wptyw nastepujace czynnosci:
* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wigksze od zewnetrznych wymiarow os$cieznicy okna lub drzwi. Otwor
powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szeroko$ci o$cieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz
wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna 1 1-2 cm (1-2 cm na
gorze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny si¢
roznic o wigcej niz 1 cm, co mozna fatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli
otwor w murze jest wigkszy od zalecanego, wowczas zuzywa si¢ bezzasadnie wigcej
materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze doj$¢ do
deformacji geometrii oscieznicy. Wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢
mozliwie gltadkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna,
zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ okno.

 Ustawienie o$cieznicy w murze

Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktéry stanowi rura stalowa i izolujacy element
tworzywowy. Potozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C
przechodzita przez ta

konstrukcje. Tylko wowczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrzne;j
stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym
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welng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje si¢ w pasie materiatu izolacyjnego,
dlatego tez na jego glgbokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku S$ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowac blisko pasa
zewnetrznej izolacji. Okna 1 drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy
konstrukcja aluminiowg, a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna i drzwi zaleca si¢ mocowac za pomoca kotew stalowych lub kotkéw 1 wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
ponizszym schematem.

* Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone s3 w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydlta w kilku
miejscach na calym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng
klamka okna.

Okucie

obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajagcym jednak tolerancj¢ kilku
milimetrow na ich regulacje w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ po
zamontowaniu skrzydet w

oscieznicy.

* Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjnos$cig cieplng i catkowitg
szczelno$cig na przenikanie wody i wiatru. Cheac te parametry zachowac dla catego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomigdzy oScieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta i wody, tasmy rozprezne oraz folie wiatroszczelne i
paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokoél o$cieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej
grubosci. Po zewngetrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelng, szczegodlnie starannie
wzdhuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharska. Nalezy pamigtac, aby zapewnic
bardzo dobrg izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowe;.
Jesli wneki

otworow okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub
drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykal si¢ z powierzchniag wyrobu. Wapno oraz
cement majg szczegdlnie szkodliwy wpltyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
“mokre” do minimum. W przypadku zetkni¢cia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie 1 uszkodzenie powierzchni.

Montaz szyb w oknach i drzwiach

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku
gwarantujagcym zachowanie prostopadiosci ksztattownikow w narozach. Uszczelke
zewnetrzng, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina si¢ w narozach ram okien 1
drzwi lub montuje w sposob ciagly, bez przycinania w narozach, laczac konce uszczelki w
potowie dhugosci gornej poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy taczy¢ klejac je klejem
szybkoschngcym. Nastgpnie nalezy zatozy¢ w miejscach pokazanych na schematach
specjalne podktadki przyszybowe.

Wyroézniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:
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* Podktadki no$ne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ci¢zaru szyby na rame¢ okna lub
drzwi.

* Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajacych polozenie szyby i
zabezpieczajagcych przed jej przemieszczeniem. Nastepnie zatrzaskuje si¢ listwy
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zalezno$ci od grubosci szyby.
Pomigdzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa si¢ starannie docigte uszczelki wewngtrzne,
przyszybowe. W systemie MB-70 wuszczelki te nalezy zlicowa¢ z zewngtrznymi
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidlowo dobrane podktadki przyszybowe i
uszczelki gwarantuja roéwnomierne roztozenie obcigzen dziatajacych na zawiasy podczas
otwierania okien lub drzwi.

Montaz parapetow:

Parapet zewnetrzny powinien by¢ wpuszczony pod dolng ram¢ (zaleca si¢ stosowanie listwy
progowej, ktora zapewni stabilniejsze zamocowanie §lusarki, ponadto utatwi to wilasciwy
montaz parapetéw, pod ramiak)

Plaszczyzna styku parapetu z o$cieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i1 pary wodnej w przestrzeni pod o$cieznica.

Parapety wewnetrzne moga by¢ mocowane do podloza za pomocg zaprawy lub umieszczane
na podporach i mocowane do nich za pomocg wkretow. Rozstaw podpor nie powinien
przekracza¢ 50 cm.

Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odpornosci na
temperature 1 uszkodzenia mechaniczne.

Szerokos¢ parapetéw - w zaleznosci od szerokos$ci Sciany zewngtrznej, przestajagce max. 3cm
poza lico $ciany zewngetrznej. Przecigte konce parapetu nalezy zaslepi¢ przy montazu
specjalnie uksztattowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (biatym).
Szyby zespolone.

Szkto stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkta
w budownictwie.

Montaz:

Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegrod tzn.
ze badaniom ogniowym poddawane jest szkto + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkla i
mozliwo$¢ zastosowania danego zespolenia okreslaja Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i czyszczenie szkta:

Powierzchnia szkta powinna by¢ regularnie myta w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzen statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac¢ na sucho. W tym celu
powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia i zmycia
twardych 1 ostrych czastek. Ttuszcz 1 pozostatosci mas uszczelniajacych nalezy usunagé np.
spirytusem lub izopropanolem, a nast¢pnie sptuka¢ obficie woda.

Zabrudzenia na powlokach silikonowych OPACI — COAT mozna zmywaé¢ wylacznie woda.
Do czyszczenia powlok refleksyjnych, znajdujacych si¢ na pozycji 1 nie nalewy uzywac
jakichkolwiek substancji zracych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkéw czyszczacych,
gdyz moga one uszkodzi¢ powloke. Mycie powinno odbywaé si¢ z uzyciem zwyklych
detergentow , a do usuwania zabrudzen w postaci tlustych plam mozna uzy¢ np. acetonu,
przestrzegajac zasad stosowania tych S$rodkéw. Producenci szkla refleksyjnego zalecaja
stosowanie do czyszczenia powloki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru ( 50+160
g /1 wody).

Podktad pod silikon, silikon strukturalny

Podtoze:
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Nalezy oczysci¢ wszystkie zaglebienia i rowki pod szyby, usung¢ wszystkie ciata obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powtoki ochronne. Podtoza nieporowate, takie jak szkto i aluminium musza by¢ oczyszczone
za pomocag odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podktadu i
szczeliwa. Rozpuszczalnik nalezy naktada¢ i usuwac za pomoca czystej szmatki wolnej od
olejow 1 nie pozostawiajgcej wtoskéw. Podkiad nalezy nakiada¢ na powierzchnie podtoza
przy pomocy pozbawionej wldkien $ciereczki.

Wilgotnos$¢ podtoza - podtoze musi by¢ suche.

Zasady montazu i instalacji zestawow szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkta ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na
wystepowanie widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie moga by¢
zainstalowane. Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcjg naklejong na szybie. Trwate
znakowanie szyby, tzn. okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac si¢ w
dolnym narozu szyby. W przypadku blednego montazu nast¢puje utrata gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkto musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C
1 wyzszymi od +45°C. Nie wolno wigc instalowac zespotow szkta ogniochronnego w poblizu
grzejnikdw lub reflektorow punktowych jezeli temperatura migdzywarstwy ognioodpornej
moze osiggna¢ stalg temperature wysusza od +45°C. Nalezy rowniez unika¢ akumulacji
ciepla za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.

Przy stosowaniu szkta w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym
oddziatywaniu wiatru wigkszym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkta na wysokosci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy
uprzednio poinformowaé dostawce o warunkach, w jakich szkto ma by¢ stosowane i uzyskac
jego akceptacje na pismie.

Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktdérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) . ’ Rozmieszczenie p}lnktéw
Liczba punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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Skrzydta okienne 1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy os$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $§wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i1 uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla roboét murowych wg
specyfikacji

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migedzy o$cieznicag a murem wypeli¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . , Wartos$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy
skrzydtami +2 2
Migdzy skrzydtami a 3 1
oscieznicg

Osadzenie drzwi w oSciezu:
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- drzwi wraz z o$cieznicg nalezy umie$ci¢ w przygotowanym otworze oscieza

- za pomoca klinbw nalezy zablokowac oscieznicg w osciezu tak aby zachowaé piony
ptaszczyzn o$cieznicy oraz odlegtosci o$cieznicy w stosunku do o$cieza

- po zablokowaniu o$cieznicy drzwiowe] nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy skrzydta
poprzez jego zamykanie i otwieranie

- praca skrzydta powinna przebiega¢ plynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji
nie moze si¢ przemieszczac

- w przypadku poprawnosci w pracy skrzydta drzwi nalezy przystagpi¢ do nawiercania
otworow w miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta

- po wykonanej pracy nalezy oczys$ci¢ otwory

- O$cieznice nalezy montowac przy pomocy tacznikdw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.

- nastgpnie nalewy spryska¢ woda otwor pomigdzy o$ciezem a o$cieznica, w w/w otwor
wprowadzi¢ pianke poliuretanowg pami¢tajac o rownomiernym i doktadnym rozprowadzeniu
- po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawic¢ ja do pelnego wyschnigcia okoto 2 godzin

- po upewnieniu si¢, ze pianka PU zwigzala si¢ z materiatem nalezy delikatnie odcigc¢ jej
nadmiar nozem do uzyskania rownej powierzchni.

5.6.9. Kontrola jakosci

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementowa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.6.10. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

5.6.11. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium 1 stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych -
Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cze$¢ 5: Ocena
zgodno$ci wyrobu z norma.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
TYNKARSKICH

5.7.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu rob6t tynkarskich dla inwestycji
polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom
dziennego pobytu osob starszych na dz.nr : 193 ul. Kosciuszki, Ozarow, jednostka
ewidencyjna: Ozarow.

5.7.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.7.3. OkreSlenia podstawowe

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje 1
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami.

5.7.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.7.5. Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode¢ z
rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk gipsowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 1 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslaja sposdb przygotowania mieszanki
szpachlowe;.

5.7.6. Sprzet

Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujagcy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podlozy — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wodg, naczynia 1 wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narze¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
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5.7.7. Transport

— Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— przew6z kruszyw moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzegaé
przy zatadunku i wyladunku.

5.7.8. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofnczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gitebokos$¢ 10-15
mm.
» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych
» Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda
» Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rdwne, lecz szorstkie
» Gladkie podloze betonowe nalezy naciag¢ dlutami a nastgpnie oczyscic¢ z pyhu 1 kurzu

Tynki gipsowego i cementowego
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada si¢ z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
whbija si¢ co 1,5 m wzdhuz dtugosci 1 wysokos$ci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z glowka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutk¢ wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci

nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
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Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki 1 skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 815 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rOwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocag pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gladzi. GtadZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zapraw¢ narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca
pedzla. W przypadku tynkéw kat. 11 narzut powinien by¢ wyréwnany 1 zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkéw kat. I1I - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke. W czasie wysychania 1 dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewnic
odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperatur¢ powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznos$ci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac dalszej obrdbcee:
malowac, tapetowac, oktada¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamigtaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim
srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej
obrobki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gtadkiego podloza pod malowanie
nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubo$¢
gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno§¢ podlozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podlozy . 8%. W przypadku wyrownania odchylek starych tynkow
wigkszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gladz szpachlowa , stosujac zasade ze
maksymalna grubo$¢ gladzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm. Pogrubienie gladzi
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym

Wykonanie mechaniczne tynkoéw

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podfozu jest nastepujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutow,

d) mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkoéw, tj. wykonanie osciezy itp.

Doktadng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowg¢ nowe;j
partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnos$ci dostarczonych sktadnikow.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwigkszenia poslizgu zaprawy. Koncoéwke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym
wahadtowo - posuwistym,

zachowujac optymalna odlegto$¢ koncoéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
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a) nanoszenie obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy S$rednicy dyszy 13 —
14 mm ok. 18cm.

Narzut nalezy $ciggac pacag drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe¢ nalezy narzucaé pasmami, przy czym
przerwy migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypetnia si¢
przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po rgcznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2
mm.

Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalewy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg, ale trzeba unikaé przeciagdw i
bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowa¢ farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢
natomiast malowania tych tynkoéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktére bedzie naktadana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygladzania.
Przed natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

5.7.9. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

VVVVY

A\

5.7.10. Odbior robét

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykle wewngetrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidlowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
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5.7.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI
BUDOWLANYCH

5.8.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu roboét izolacyjnych dla inwestycji
polegajacej na : przebudowie budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na dom
dziennego pobytu osob starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki, Ozaréw, jednostka
ewidencyjna: Ozarow.

5.8.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.8.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
roéznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powltoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wybolenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czg$ci podziemnej i przyziemiu

5.8.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

5.8.5 Materialy
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- paroizolacja — papa podktadowa grubosci 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd > 100m. Nad kuchnig i zapleczem sali gimnastycznej pap jw. z wkiadka z folii
aluminiowej Sd > 500m.

- pom. mokre - zabezpieczenie $cian preparatami typu "folia w plynie", posadzki: 2 x papa
termozgrzewalna SBS — cokot wywijany na $ciany.

- izolacja pozioma - posadzka parteru : 1 x papa termozgrzewalna w technologii Szybki
Profil modyfikowana elastomerem SBS na wtoknienie poliestrowej , grubos¢: 1 x 3,2 mm.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
— bitumiczno-mineralne,
spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych z materialow rolowych
Do wykonywania izolacji czgs$ci podziemnych i1 przyziemi budynkow stuza nastepujace
materiaty rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i1 kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i1 0,5
mm, gladkich i tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych,
takie jak:
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—kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa

do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu,

w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

5.8.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi i1 sprzetu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzagdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
betoniarki,

c) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatowa rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatbw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

5.8.7. Transport

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiac
roéwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materialty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5.8.8. Wykonanie robot

Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czgsé
C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,I1zolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i
przyziemi budynkow

powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp.
wad jest niedopuszczalne),— Sciste przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a
ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materialu tzn. aplikowac¢ jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment
podioza,

— 1izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajagcy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obregbie izolacji pionowych i1 poziomych wyroboéw
oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania(wkladki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu 1 o
identycznym profilu na calej dlugos$ci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i1 przyziemi budynkow wykonuje si¢ z
nastepujacych

wyrobow hydroizolacyjnych:
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—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowej dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemne;j 1 przyziemiu budynku s3 nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnegtrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a laczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— 1zolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno§¢ na zakladach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegobtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgéci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— laminatoéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w gtab podtoza,

— blach do hydroizolac;ji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czg$ci
podziemne;j i1 przyziemiu budynku sg nastgpujace:

— 1zolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowe;,

— wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozong na powierzchni warstwy
potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,
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— w przypadku przejsécia shupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztalcen stupa
przy zachowaniu szczelnos$ci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokos$ci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢
od 160°C

do 180°C,

— izolacje wodochronne cz¢séci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach 1 plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sa przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy soba metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy

od strony przektadki anty-adhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugos$ci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé
nastepujacych zasad:

— powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnic
dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych

Sposdéb mocowania i1 taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).
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Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatlow rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje si¢:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi

stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe].

C. Preparatéw penetrujagcych wglab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podloze, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujace wglab betonu, po
prawidlowym ich naniesieniu na podloze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki,
poniewaz powtoka ta nie pelni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wpltywem
znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

Wymagania dotyczace wykonywania obrdbek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgsci podziemnej 1 przyziemia budynku
powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja

projektowa 1 wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

5.8.9. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych czesci 1 przyziemi
budynkéw Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne wuzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed utyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegOtowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos$¢ podkladow, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupehlien, dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperature
podloga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murow z cegtly, kamienia i1 bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa

1 odpowiednimi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
dokladno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegotowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymagane] przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperature muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— gladzi 1 tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotno$¢ i
temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roéznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m2 podtoga i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.

Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetione. Zapylenie
powierzchni nalezy ocenié¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ 1 temperaturg podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej

ST,
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— poprawnos$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ 1 szczelnose,

— poprawnos$¢ obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i1 dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawno$¢ obrobienia przebi¢ 1 przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robo6t hydroizolacyjnych
podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia

poszczegblnych warstw itp.

5.8.10. Odbior robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbidér podltozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robodt
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podilozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioga lub
poszczegolne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowag oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowe] nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.8.11. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
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PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana

Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na

£0r3co.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowe]j tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji

$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze§¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeg$¢ 6:

Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
POSADZKOWYCH

5.9.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu rob6t posadzkowych dla inwestycji
polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom
dziennego pobytu osob starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki, Ozaréw, jednostka
ewidencyjna: Ozarow.

5.9.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.9.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0gdlna specyfikacja techniczng

5.9.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Do wykonania podktadow 1 podtozy
mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy
uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu  z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatlow z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagah i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

5.9.5. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w SST ,,Wymagania og6lne

5.9.6. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

5.9.7. Transport
Ogolne wymagania dotyczace ransportu podano w SST ,,Wymagania og6lne
5.9.8. Wykonanie robot

Zakres robot przygotowawczych
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— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki betonowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i1 thuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc€ i
szczelin.

— Wilgotnos$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Beton uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ réwna jest zadane;j
grubosci posadzki.

— Zaprawg zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg laty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnie, a nastepnie zaciera,
skrapiajac woda

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian,
stupow, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

Wylewanie masy

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszia grubo$¢ podktadu (na $cianach i w
polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy 1 przeno$nych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajaco-pompujacego z ciaglym
przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie rgczne — tylko na polach o wielkosci 10-15
m2. Przygotowang mas¢ rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac
przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np.
walek odpowietrzajacy lub szczotke z dhugim, twardym wlosiem. Szczotke prowadzimy
ruchem wstrzagsowym wzdtuz 1 w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach
material poziomuje si¢ samoczynnie. Zalozone pole technologiczne nalezy wypehic,
wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia 1 przeciggdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ bialy nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nastgpnie cala powierzchni¢ odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubosci warstwy oraz warunkow cieplnowilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu.

Posadzki betonowe
Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢c rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

78

Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu os6b starszych.



Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
e oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,
e dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,
e przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?* przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m?* przy posadzkach jednowarstwowych.

5.9.9. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wihasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnos$ci:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary) stan podlozy na podstawie protokoldw badan migdzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,
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5.9.10. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

» Odbioér materiatéw 1 robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

» Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
» Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

> Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

» Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

e sprawdzenie grubos$ci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow lub listew podtogowych;
e badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows.

5.9.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MALARSKICH

5.10.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu robdt malarskich dla inwestycji
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polegajacej na : przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na dom
dziennego pobytu oséb starszych na dz.nr : 193, ul. Kos$ciuszki, Ozarow, jednostka
ewidencyjna: Ozarow.

5.10.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.10.3. Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujagca o wiasciwosciach ubytkowych 1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke Transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiagca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikOw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng takowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypeliaczy oraz $rodkdw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 1
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.},
pigmentdow, wypelniaczy oraz $srodko6w pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia wodg.

5.10.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkoéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
Wykonywania powlok malarskich

Powloki malarskie powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i1 sladow pedzla.

Powtloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
roznych odcieniach.

5.10.5 Materialy

Malowanie $cian i sufitow korytarzy, klatek schodowych,— farba lateksowa.
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Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odporno$¢ na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkéw zmiekczajacych, beze misyjna, odporno$¢ na srodki dezynfekujace.

Gestos¢ -ENISO28111,2 -1,4-1,6 g/lem?
Zuzycie - EN 13 300 -7,5m2/1
Potysk -EN 13 300 - gleboki mat
Odporno$¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia -EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna -EN 13 300 - drobne

Farby akrylowe

Wiasciwosci, jakie majg farby akrylowe, ksztattowane sg przez dobor odpowiednich
monomerdw, zarowno ilo§ciowy, jak i jakosciowy:

e tworzg powloke¢ przez odparowanie z nich rozpuszczalnikéw (schnigcie fizyczne);

o schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;

e nie ulegajg degradacji pod wptywem promieni UV (chyba ze zawieraja w swoim

sktadzie styren), dzigki czemu powloka ich nie ulega skredowaniu;
e nie z6lkng;
o powtoki ich posiadaja wysoki potysk, ktory utrzymuje si¢ przez bardzo dtugi czas
eksploatacji;

e 53 odporne na hydrolizg.
Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podtoze przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podktadéw gruntujacych. Powtoki gruntujace i1 malatury kias¢ przed montazem sufitow
podwieszanych. Wykona¢ minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na
gotowo' wykona¢ po montazu sufitow podwieszanych. Podczas robot malarskich nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktéw
dotyczacych zwlaszcza przygotowania podloza i warunkéw malowania. Sciany nalezy
wygtadzi¢, pozakleja¢ faczenia pltyt 1 rdéznych materiatdw. Wewngtrzne rogi
uszczelnié(szpachla, tasmy). Materialy malarskie muszg odpowiada¢ PZH Ilub innym
stosownym normom. Materiaty niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do
materialow zawartych w opisie
Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktére sa zwykle
poddawane czynnosciom malowania. Malowanie $cian 1 sufitow obejmuje takze malowanie
osciezy, kolumn, belek, otworéw itp. Powierzchnie $cian i sufitdéw, niewidoczne po
zamontowaniu wyposazenia stalego, poddawane sg takim samym czynnosciom malarskim
jak inne powierzchnie $cian lub sufitow (min. jednokrotne malowanie). Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie, ktore nie sg przewidziane do obrobki malarskiej lub byty juz pomalowane.

5.10.6. Sprzet

Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
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- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoga,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

5.10.7. Transport

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogodlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5.10.8. Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robot malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitdw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, -elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych {bialy montaz) oraz

armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

« utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjnga. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowy lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorag wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuni¢te przez wypehienie odpowiednig zaprawag 1 zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. thuszczu,
wykwitow solnych).
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Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktorg wydano aprobat¢ techniczna.

Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gltowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot

malarskich zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci .

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy,
ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob nakladania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

* krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
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» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
a warunki prowadzenia robot wymagania. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.10.9. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentacji projektowej (rodzaj farb 1 ich
kolorystyka), kontrole protokotow badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadéw. Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robot i sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powlok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

Kontrola podloza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwos$ci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. ROwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzad
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢
wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym §wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okres§lic wilgotnos¢ metoda suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powlok :

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez pordwnanie w §wietle rozproszonym
barwy 1 potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapity §lady farby
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg
mi¢kkiego pedzla Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorykolwiek z badan dato
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wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czeSciowo lub calkowicie i wykonaé
powtornie.

5.10.10. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podilozy pod
malowanie, okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdélowa) 1 zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materiatOw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inzyniera 1 wykonawcy (kierownik budowy). Odbiér czgsciowy Odbidr
czgsciowy polega na ocenie 1 ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wcezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

5.10.11. Przepisy zwiazane

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery-Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. . .

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKLADZIN Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH

5.11.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-
kartonowych dla inwestycji polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznosci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu oséb starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki,
Ozardow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.11.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.11.3. Okreslenia podstawowe

roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

5.11.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.11.5. Materialy
Plyta gipsowo — kartonowa — typ A (GKB) - standardowa:
do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systeméw oktadzin Sciennych, $cian
dzialowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej
izolacyjnosci akustyczne;j
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%
produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
Plyta gipsowo — kartonowa — typ H2 (GKBI) — impregnowana:
do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systeméw oktadzin Sciennych, $cian
dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej
zmniejszony stopien wchianiania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych

plyt g-k
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przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobg¢) o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%
produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)
Plyta gipsowo — kartonowa — typ DF (GKF) — ogniochronna:
jako poszycie we wszystkich systemach Rigips sklasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej(wg normy PN-EN 13501-2:2007)
do stosowania tam gdzie wymagana jest najwigksza odpornos¢ ptyt na dziatanie wysokich
temperatur
najwyzsze dla ptyt g-k bezpieczenstwo stosowania w warunkach podwyzszonych
temperatur i pozaru
zwigkszona spojnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur
kontrolowana gesto$¢ rdzenia gipsowego plyty
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%
produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatlow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
plyta w r6zowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawedzi
Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DFH2 (GKFI) — ogniochronna, impregnowana:
do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systeméw oktadzin Sciennych, $cian
dzialowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej
odpornosci ogniowej i1 izolacyjnos$ci akustyczne;j
zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych
piyt g-k
zwigkszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dzialaniu wysokich temperatur
kontrolowana ggstos¢ rdzenia gipsowego plyty
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobg¢) o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% 1 podwyzszonych wymaganiach w zakresie
ognioodpornosci
produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1
Gladz gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania zlaczy plyt gipsowo-
kartonowych
Do szpachlowania ztaczy ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gladzie gipsowe/ gipsowe
masy szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie
kraju. Gipsowa masa szpachlowa powinna spelnia¢ wymagania normy EN 13963. Zaleca si¢
stosowanie w potaczeniu z tasmga zbrojacg, co gwarantuje brak peknie¢ na potaczeniu plyt g-
k.
Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
Akcesoria dla suchej zabudowy
Zestaw profili §ciennych i1 sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnetrz (profile
pionowe
— shupki, profile poziome, profile gtéwne sufitowe, profile przyscienne
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Profile powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14195:2006 ,,Elementy szkieletowej konstrukeji
stalowej dla systemow z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan”.
Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006 ,,Tasmy i blachy ze stali
niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.”

Profile naroznikowe, tasmy naroznikowe z wktadka metalowa ocynkowana

Akcesoria montazowe — elementy mocujace — np. wieszaki, uchwyty, taczniki, katowniki,
wkrety, kotki.

Wkrety:

Wkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

Wkrety — do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili o$cieznicowych z blachy 2,0
mm

Wkrety — do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych
potaczeniach typu metal-metal Materiat: stal niskoweglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996

Tasmy akustyczne, tasmy przekladkowe, tasmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.
Siatki spoinowe samoprzylepne do potaczen migdzy plytami gipsowo - kartonowymi:
Wilasciwos$ci materiatu:

Materiat: wtokno szklane o gramaturze 60 g/m2

Szerokos¢ siatki: 45 mm 1 150 mm

Sposob uzycia: Miejsce stosowania musi by¢ czyste i suche. Naciskajac mocno nalezy
naklei¢ tasme na zlacze lub peknigcie. Natozy¢ warstwe masy szpachlowej tak aby pokry¢
taSm¢ wypelniajac catkowicie ztacze lub pgknigcie. Nadmiar masy szpachlowej usunaé paca.
Po wyschnieciu wyréwnac¢ papierem lub siatkg Scierng. Ewentualne ubytki wyréwnac¢ masg
szpachlowa wykonczajaca 1 ponownie przeszlifowa¢. Pomalowaé farba podkladowa a

nastepnie kryjaca.

5.11.6. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

5.11.7. Transport

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w
sposobi zmechanizowany przy pomocy woédzka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiasie z widtami.

5.11.8. Wykonanie robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu
instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji
elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczowa murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
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— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$c
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz $cian dzialowych gipsowo — kartonowych

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwg jakos$¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.
Sciany dzialowe szkieletowe sktadaja sie z pojedynczej, metalowej konstrukcji (lub
podwdjnej) oraz dwustronnie montowanych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych
A /GKB , impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych
impregnowanych FH2/GKFI.

Konstrukcja metalowa taczona jest na catym obwodzie z sgsiadujacymi elementami budowli.
Oktadziny $cian szkieletowych sktadajg si¢ z jednej, dwoch plyty. Pusta przestrzen Scian
szkieletowych moze zosta¢ wypeliona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi
odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez mozna w niej umiescic¢
instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .Dylatacje konstrukcyjne budynku musza zostaé
powtorzone w konstrukcji Scian szkieletowych. W przypadku $cian cigglych wymagane jest
umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sgsiadujacymi elementami
budowli, przyklei¢ przed montazem od spodu tasmag akustyczng. W przypadku wymagan
dotyczacych izolacyjnosci akustycznej potaczenie doszczelnié starannie kitem §ciennym.
Profile obwodowe mocowa¢ do sgsiednich elementow budowli za pomoca odpowiednich do
danego podtoza tacznikow.

Ptyty gipsowo - kartonowe mocowa¢ do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od
podioza o szerokosci ok. 1 cm.

Rozstaw wkretow 25 cm (w przypadku oktadziny dwuwarstwowej rozstaw wkretow
pierwszej warstwy moze zosta¢ zwickszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i poprowadzi¢ instalacje.

Styki podtuzne plyt rozmieszcza¢ "na mijanke”.

Przy stosowaniu ptyt o dlugosci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome
rozmieszczac z przesuni¢ciem co najmniej 400 mm.

Materiaty do szpachlowania: taSmy spoinowe i masy szpachlowe.

Krawedzie docinane ptyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowa¢ z wykorzystaniem
taSmy spoinowej. Przy okladzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypetnié
masg szpachlowa.

Lby wkretow zaszpachlowac.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypetni¢ podluzne i poprzeczne spoiny masg szpachlowa; poprzeczne spoiny lekko zwilzy¢
przed stosowaniem masy (usunig¢cie pylu i poprawa przyczepnosci),

- w przypadku stosowania ta§my zbrojacej, wklei¢ ja w $wieca mas¢ i wyrownaé
powierzchni¢ spoiny,
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- po zwigzaniu masy szpachlowej spoing wyrowna¢ masg finiszowa,

- nie stosowa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niS +5°C oraz wyzszej
niz +30°C.

- Szpachlowanie mozna wykonywac¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja wicksze odksztatcenia
ptyt, np. wskutek zmian wilgotnos$ci lub temperatury.

Obrobka powierzchni:

- Przed naniesieniem powloki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, plyty nalezy
zagruntowac.

- Rodzaj $rodka gruntujacego nalezy dostosowaé do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.
Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Wymagania dla sufitow podwieszanych zostaly opisane PN-EN 13964:2004 , Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan”.

Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja systemowa przy zastosowaniu systemowego
asortymentu materialdow i wyrobow.

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty pokrywcze winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przed
przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic
z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi cze$ciami
dokumentacji(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne
niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
,warstwg no$ng” oraz gornej

— dalej nazywanej ,,warstwa gléwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sa ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwagg nastgpujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych phyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:
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— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dlugich krawedzi ptyt opieratly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania pltyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmies$ci¢, by na obu krancach tego rz¢du znalazty si¢ odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spehniac¢
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigganiu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe, stuzace
do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawe¢dziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdhuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig¢:

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy — standard

Ponizej zaprezentowano standardowy ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegodlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkoéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich 1 rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg
uzywa si¢ tacznikow krzyzowych(60/60).

— do profili stalowych blachowkretami.
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5.11.9. Kontrola jakoSci

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.11.10. Odbiér robét

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary 1
badania(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

5.11.11.Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Czes¢

1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
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PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

5.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKLADZIN
POSADZEK

5.12.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu okladzin posadzek i trepoéw
schodowych dla inwestycji polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznosci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osob starszych na dz.nr : 193, ul. KoSciuszki,
Ozarow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.12.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.12.3. Okreslenia podstawowe

Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

5.12.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne"

5.12.5 Materialy
Pod ptytki stosowac¢ izolacje preparatami typu “folia w ptynie”.
Plytki ceramiczne i kamienne
Typy oktadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowe;.
Plytki gresowe
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Rodzaj ptytek jest opisany szczegdétowo w opisie i na rysunkach w projekcie.

Piytki beda uktadane na podlogach w we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem Sali
¢wiczen.

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdlowo w opisie 1 na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wymagania (czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178: 1998)

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rownowazna(do pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu) Specyfikacja techniczna:

- grubo$¢ catkowita : 2mm

- waga catkowita : 2800g/m2

- grupa $cieralno$ci wg EN-660-2 : Grupa P - odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 :
odporna —

oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporno$¢ barwy na $§wiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢

- odporno$¢ na rozwoj bakterii 1 grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwoj

- kolory : 30 kolorow

Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przykladowej masy:

- masa samopoziomujgca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetnia¢ warunki
stosowania pod wyktadziny elastyczne)

5.12.6. Sprzet
Wymagania ogdlne wg ST "Cze$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.12.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5.12.8. Wykonanie robot

Okladziny z plytek ceramicznych

Wykonanie warstwy wyrownawczej z masy samopoziomujacej

Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy oczys$ci¢ mechanicznie, np.: przez §rutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifowac). Podtoza zatluszczone olejami lub smarami odthusci¢ odpowiednim preparatem
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i/lub wypali¢. Stabe lub migkkie podloza (np. asfalt), mogace ulega¢ spgkaniom i
odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usung¢. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podioze zagruntowaé $rodkiem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschnigcia (3-5
godzin). Warstwa gruntujgca zwigksza przyczepno$s¢ zaprawy do podloza, ulatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, jezeli zaprawa bedzie uktadana pdzniej niz 24 godziny
od ostatniego gruntowania.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z woda w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolowa¢ na biezgco przy uzyciu pierscieniowego testu ptynnosci
ABS. W przypadku uktadania recznego do naczynia z dokladnie odmierzong ilo$cig wody
wsypac zapraw¢ 1 miesza¢ przez2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadiem
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac.
Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu 15 min.

Wykonanie

Wigksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki
robocze za pomocg samoprzylepnej tasmy z gabki. Szeroko$¢ dzialki jest uzalezniona m.in.
od wydajnos$ci stosowanej pompy oraz grubosci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposob. Po wylaniu mas¢ rozprowadzic¢
na zadang grubos$¢ za pomocg stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktadac
rgcznie. W takim przypadku zaleca si¢ wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W
trakcie wysychania materialu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac
przeciggéw. Temperatura otoczenia i podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7
dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran
pielegnacyjnych. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé
mechanicznie. Szczegolnie w przypadku ukladania za pomoca pomp nalezy pamigta¢ o
czyszczeniu urzadzenia i we¢za, za kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dtuzsza niz 10
minut.

Srodki bezpieczenstwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dzialania
zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdycha¢, chroni¢ oczy i skore. W
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ wodg i1 zasiegna¢ porady lekarza,
skérg umy¢ mydtem i woda. Przechowywac poza zasiggiem dzieci.

Plytki ceramiczne- okladziny Scienne

-Uszczelnianie powlokowe $cian pod oktadzing ceramiczng — powierzchnie pionowe i
poziome

-Uszczelnianie naroznikdw $cian ta§ma wodoodporng

-Licowanie $cian ptytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu
»Atlas”

-Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

-Ochrona naroznikowa wypuktych narodnikami z siatki

-Montaz tasmy dylatacyjnej w $cianach

-Licowanie $cian zewnetrznych ptytkami elewacyjnymi

Wytyczne ogolne wykonania okladzin $ciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania
na $cianie prostej, gltadkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania laty nalezy
uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktorego zaczniemy uktadanie plytek, pamigtajac o
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powigkszeniu wymiaru plytki o podwdjny wymiar spoiny. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.

Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na $cianach przeznaczone s3 zaprawy
klejowe : np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich
wybor zalezy od rodzaju okladziny oraz podloza, na ktérym zamierzamy ja wykonac.
Wszystkie zaprawy klejowe wymagaja starannego wyrownania podioza, gdyS grubosé
warstwy sklejania waha si¢ od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi
si¢ ja rownomiernie na $cian¢ stalowag pacg zebatg. Zaprawe naktada si¢ wstepnie gltadka
strong pacy, a nastgpnie rozprowadza po powierzchni $ciany czescig zgbata. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci plytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzny. Zaprawy
klejowe, w zaleznos$ci od rodzaju, zachowuja swoje wlasciwosci klejace przez okoto 10-45
minut, dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto 1 m2), na jakiej
mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie. Zaprawe¢ rozprowadzi¢ na catej szerokosci $ciany, tak
aby mozna bylo utozy¢ okoto dwoch rzedow ptytek. Zaleca si¢ wykonanie testu aby
sprawdzi¢, czy natozona na $cian¢ zaprawa klejowa posiada jeszcze wilasciwosci klejace.
Polega on na przyci$ni¢ciu palcow reki do potozonej zaprawy. Jesli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna kontynuowaé przyklejanie ptytek. jesli za§ palce pozostaja czyste nalezy
usung¢ starg warstwe kleju ze $ciany i nanie$¢ nowa. Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczaé od
dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, Ze powinna si¢ tam znalez¢ cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od przyklejania drugiej
calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Plytke opieramy o tate i przyciskamy reka do
sciany (ptytki o wigkszym rozmiarze dobija si¢ dodatkowo gumowym mitotkiem). Po
docisnigciu ptytki klej powinien pokrywac calg jej powierzchni¢ (min. 2/3 powierzchni).
Nadmiar zaprawy klejowej. ktora wydostanie si¢ przez spoing, nalezy usungé, zanim
stwardnieje, a zabrudzong cz¢$¢ ptytki przemy¢ wilgotna gabka. Czas korygowania potozenia
plytki wynosi 10 minut (w przypadku klejow ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30
minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T ALA BIS). Po ulozeniu pierwszego rzedu ptytek
umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktorg
chcemy uzyskac. Szerokos¢ spoiny dobra¢ w zaleznosci od wielkosci plytek (im wigksze
plytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wigksze
wahania tych parametrow, tym szersze spoiny). Kolejne rzgdy ptytek uklada¢ w sposob
analogiczny. Nalezy pamigtac, aby pionowe linie spoin uktadaty si¢ doktadnie pionowo. Jako
ostatnie przykleja si¢ plytki docinane w narozach i przy osciezach. Przed ich przyklejeniem
nalezy zamocowac¢ listwy wykonczeniowe do glazury, czyli "Flizowki" o profilu
wewngtrznym lub zewnetrznym. Chronig one naroza przed wyszczerbieniem, maskuja
dociete krawedzie plytek, a takze dobrane kolorystycznie do barwy ptytek i fugi, stanowig
estetyczne wykonczenie cato$ci oktadziny. Po dobraniu wlasciwej wysokosci profilu nalezy
wcisng¢ rami¢ montazowe listwy w zaprawe klejowa (rozprowadzong na szeroko$¢ okoto 5
cm) w narozniku. Nalezy wyroéwnac¢ jego potozenie na catej dtugosci i zaszpachlowa¢ ramig
montazowe zaprawa klejowg. Plytki ukladamy na narozach nalezy tak utozy¢, aby nie
wystawaly ponad wysoko$¢ profilu (krawedzie plytek powinny styka¢ si¢ z zaokragleniem
profilu). Folie ochronne z flizéwek nalezy usuwac¢ dopiero po utozeniu catosci oktadziny. Po
utoZeniu ostatniego rzedu ptytek zdja¢ tatg, uwazajac przy tym, aby nie obluzowaé
przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. Jesli pod tata znajduje si¢ zaprawa, nalezy s3
ostroznie usuna¢ szpachelka. Po ulozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad ptytek.
Nanosimy zaprawe klejowa na cz¢$¢ Sciany, na ktorej ma by¢ utozony pierwszy rzad phytek, i
uktadaé glazur¢ zgodnie z wczes$niejszym opisem. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociaé
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na odpowiednig wysoko$¢, na skutek np. podniesienia si¢ poziomu posadzki po utozeniu
terakoty czy tez w wyniku pewnych nieréwnosci podioza.

Wytyczne ogolne wykonania okladzin podlogowych

Ptytki podtogowe uktada¢ podobnie jak $cienne. Do uktadania oktadzin ceramicznych lub
kamiennych na podtogach przeznaczone s zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS,
ATLAS CAL N, ATLAS KARO(lub alternatywne). Wybor kleju zalezy od rodzaju
oktadziny oraz podiloza. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe (oprocz kleju ATLAS CAL N)
wymagaja starannego wyrdéwnania podtoza, gdyz grubo$¢ warstwy sklejania wynosi 5 mm.
Uktadanie terakoty Iub innych plyt podlogowych nalezy zacza¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki,
dociskajac 1 dobijajac je gumowym milotkiem (jest to szczegdlnie wazne w przypadku
uktadania plyt duzego formatu). Wykonujac oktadzing przy pomocy kleju CAL N, mozna
poming¢ réwnanie podtoza pod warunkiem, ze nierownos$ci nie przekraczajg 2cm. Ma on
takze lepsza przyczepnos¢ do duzych ptyt oraz ptyt o silnie profilowanej powierzchni spodu.
Stosujac go nalezy jednak pamigta¢ o wykonaniu na podiozu (przed natozeniem wlasciwe;j
warstwy kleju) cienkiej, zamknigtej z podtozem warstwy kontaktowe;.

5.12.9. Kontrola jakoSci
Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
Poszczegodlne etapy wykonania oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane
i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:
- jakos$¢ uzytych materiatow
- kontrole zgodno$ci materiatu z zaméwieniem
- kompletnos$¢ wykonania robot
- kontrole wykonania calo$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow,
pomiarach,
badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
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szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek 1 oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i1 oktadzin

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy poditdg i okladzin $cian z plytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg laty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin
na calej ich dhugosci (dla spoin podtogowych i1 poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
milotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghichy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm,

101

Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu os6b starszych.



- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

5.12.10. Odbior robot

Badanie podloza, =zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, S$ciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych rob6t budowlanych.

Badanie

powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

102

Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu os6b starszych.



Badanie podktadu lub warstwy wyro6wnawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadaé
grubos$¢ warstwy kleju. Prawidlowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy
odbiorze czeSciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie materialow oktadzinowych 1 ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i
zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek,
brak rys lub odpryskow itp. Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidlowos$ci przebiegu spoin przez naciagni¢cie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dhugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadno$cig do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykéw 1 prawidlowosci ich wypehlienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolito$ci barwy plytek.

5.12.11. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie
2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999

Phytki 1 ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Phytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarowa i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Phytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej

pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspolczynnika

odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Phytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Phytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
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12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Phytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych rdznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do plytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
Zywic

reaktywnych.

5.13.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ELEWACYJNYCH

5.13.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot przy wykonywaniu robdt dociepleniowych 1
elewacyjnych dla inwestycji polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu o0séb starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki,
Ozardow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.13.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy

przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.
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5.13.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — powierzchnia $ciany lub stropu

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem
regulacji(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepta, (jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach zewnetrznych) nadajagcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych
wlokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z
warstwa  zbrojona  stanowi  zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki
narozne(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni

5.13.4.0go0lne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zgodnie z
instrukcjg producentdow systeméw docieplen. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.13.5. Materialy

Sciany zewnetrzne budynkow: tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy

. Zalecenia ogolne.

Materialy zastosowane do wykonania robot powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane 1 transportowane wedlug instrukcji
producenta.

Na kazdym opakowaniu powinny si¢ znajdowac nastgpujace dane:

o nazwa i adres producenta,

. data wazno$ci 1 termin przydatnosci do uzycia,
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masa netto,

podstawowe warunki uzytkowania,
nr aprobaty technicznej,

znak budowlany.

Ksztaltki i plyty styropianowe — polistyren ekspandowany EPS 100-038

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymagani
e
Grubosé T1 + 2 mm
Dhugosé L1 min(£ 0,6%; + 3 mm)
Szerokosc W1 min(+ 0,6%; + 3 mm)
Prostokatnos¢ S1 + 5 mm/1000 mm
Ptaskos¢ P3 + 10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS150 >=150 kPa
SR o .
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10)100 ~= 100 kPa
wzglednym
Stabilnos¢ wymiarowa
w statych normalnych warunkach DS(N)5 +0,5%
laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa
w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)2 <=2%
i wilgotnosci
Odlfsz.tai.cer’lle? W rieslopych warunkach DLT(1)5 <50,
obcigzenia $ciskajacego 1 temperatury
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia B
ciepta Ap - <= 0,038 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien E -

- Wymiary ptyt 1000x500
- Grubos$¢ plyt wg projektu i przedmiaru

Laczniki mechaniczne

Rodzaj tacznikow i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrod i zalecen

producenta systemu docieplen.

. Grunt.

Wodorozcienczalny ptyn w postaci gotowej do uzycia.

Lp. Wiasciwosci

Wymagania

1 |Wyglad

jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu

producenta

2 |Gesto$é [g/em’]

1.15+7%
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3 |Zawartos$¢ suchej substancji [%] 34+ 7%
4  |Strata prazenia [%]
- w temperaturze 450°C 77,0 £ 6%
- w temperaturze 900°C 86,5 + 6%

Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewne;j stali
austenitycznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubos¢
powtoki cynku wynosi 20mm (>275 g/m*. Dopuszcza sie zastosowanie listew wykonanych z
aluminium lub PCV.

Zaprawa klejaca - mocowanie styropianu.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |wyglad sucha jednorodna mieszanka bez
zbrylen

2 |konsystencja [cm] 10+1

3 |plastycznos$¢ [cm] 15+£2

4  |odpornos¢ na sptywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania

5 |odporno$¢ na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys
grubosci 8mm

6 |przyczepno$¢ [MPa]
do podtoza mineralnego
o w stanie powietrzno suchym >0,30
. po 24h zanurzenia w wodzie >0,20
o po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,30
do styropianu
w stanie powietrzno suchym >0,10
po 24h zanurzenia w wodzie >0,10
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,10

7 |zdolnos$¢ przepr¢zana rys [mm] >5

8 |maksymalna grubos¢ klejonej warstwy [mm] <10

Siatka z wlékna szklanego.
Parametry
Lp Wiasciwosci Wymagania

1

Rodzaj splotu

uniemozliwiajace przesuwanie si¢
oczek siatki

2 | Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniajaca
odporno$¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

3 | Wymiary dostawcze szeroko$¢ — nie mniej niz 100cm

dlugo$¢ — nie mniej niz 50m
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4 | Wymiary oczek nie mniej niz 3mm
5 |Gramatura nie mniej niz 145g/m?
6 | Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25%masy
7 | Sita zrywajace wzdhuz osnowy watku dla probek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
b) przechowywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie mniej niz 600 N
cementowym
8 | Wydhluzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i1 watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warugkach laboratory]nych nie wiceej niz 3,5% przy sile 1500N
b) przechowywanych w wodzie destylowanej S S .
nie wigcej niz 3,5% przy sile 1200N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH e wiccel iz 3. 5% e 600N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze e wigee) niz 3,5 7o przy siie
nie wigcej niz 3,5% przy sile 600N
cementowym
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |wvelad sucha jednorodna mieszanka bez
vl zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10£1
plastyczno$¢ [cm] 15+2
4 | odporno$¢ na sptywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania
5 odporrrlo.sc na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys
grubosci 8mm
6 |przyczepno$¢ [MPa]
do podtoza mineralnego
o w stanie powietrzno suchym >0,30
. po 24h zanurzenia w wodzie >0,20
o po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,30
do styr.oplanu. > 0,10
w stanie powietrzno suchym ~0.10
po 24h zanurzenia w wodzie > O’ 10
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych -
zdolno$¢ przeprezana rys [mm] >5

minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej

catkowite i doktadne przykrycie i
zatopienie siatki zbrojace;j

Tynk mineralny.
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Do wykonania wyprawy cienkowarswowe] zastosowa¢ tynk mineralny S$rednioziarnisty
gr.2mm faktura baranek wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowigzany na 10 dni
przed rozpoczeciem robdt do wykonania probek wypraw elewacyjnych o wymiarach min.
40x40cm na materiale ociepleniowym ktory zostanie wybrany do wykonania docieplen.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 Postac ciekta masa gotowa do uzycia
2 | Wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu
3 | Zawarto$¢ suchej substancji dla mas tynkarskich — r6znica nie
wieksza niz + 5% od wartosci
podawanej przez producenta
4 | Straty prazenia réznica nie wieksza niz + 10% od
wartosci podanej przez producenta
5 | Konsystencja [mm] ciekta jednorodna masa
6 | Odpornos¢ na rysy [mm] brak rys w grubos$ci rownej
dwukrotnej grubos$ci zalecanej lub w
grubosci wynikajacej z technologii
naktadania
7 | Minimalna grubo$¢ warstwy wyprawy [mm] 2
8 | Przyczepnos¢ [N/mm2] 0,2
. Tynk mozaikowy.
Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Wodochtonno$¢ w g/m? w badaniu na probkach
- po 10h zanurzenia w wodzie <600
- po 24h zanurzenia w wodzie <800
2 | Mrozoodporno$¢ probki po badaniu nie powinny
wykazywa¢ zmian
3 | Odpornos¢ na starzenie probki po badaniu nie powinny
wykazywac zmian barwy wyprawy
4 | Przyczepno$¢ migdzy warstwowa MPa, w badaniu na
probkach:
- w stanie powietrzno suchym >0,1
- poddanych cyklom mrozoodporno$ci >0,1
5 | Funkcjonalnos¢ po badaniu nie powinny wystgpic
rysy ani zawilgocenie spodniej
strony warstwy wierzchniej
6 | Odpornos¢ na uderzenie w J, badaniu na proébkach

- w stanie powietrzno suchym
- po badaniu starzeniowym

>3
>3
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Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy + wyprawa
7 | tynkarska), m <0.2

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania
8 | ognia przez $ciany nie rozprzestrzeniajacy ognia

5.13.6. Sprzet

o myjka ci$nieniowa

» wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe

« rusztowanie robocze,

 narzedzia reczne.

[lo$¢ 1 rodzaj sprzetu 1 maszyn powinien zapewnia¢ bezpieczne 1 prawidtowe pod wzgledem
technologicznym wykonanie robot.

5.13.7. Transport

Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materialdow na plac budowy w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
instrukcja producenta materialow.

5.13.8. Wykonanie robot

Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy zastosowaé okreSlony zestaw -
system ocieplen. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materialdw roéznych
systemow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie mozliwe warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do
zastosowania materialy maja wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.
Odbiorowi podlegaja wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu:
* no$nosci podloza,

* nasigkliwosci podloza,

* rownos$ci powierzchni,

= czystosci podloza,

* no$nosci facznikdw mechanicznych,

= przyczepnos$ci zaprawy klejowej do styropianu i podioza.

Nos$nos¢ 1 przyczepnos¢ zaprawy klejowej powinna by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie
probek styropianu o wymiarach 10x10cm, warstwa kleju o grubo$ci do 1cm. Podczas proby
odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno nastapi¢ w styropianie.

Z wymienionych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt z podaniem lokalizacji punktéw
pomiarowych — szkic, danych pomiaru 1 opis badania z podaniem opisu zastosowanych
narzedzi 1 urzadzen.
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Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy sprawdzi¢:

» przyklejenie i mocowanie mechaniczne plyt styropianowych poprzez wyrywkowe
oderwanie przyklejonej plyty, poprzez zbadanie:

a) réwnosci powierzchni,
b) uktadu 1 szerokosci spoin,
c) liczby i1 rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych.

Klej powinien by¢ nanoszony metoda pasmowo-punktowa. Pasek kleju na brzegu ptyty
powinien mie¢ szeroko$¢ nie mniejszag niz 3cm. Na pozostalej powierzchni mas¢ nalezy
umiesci¢ plackami o $rednicy 8-12cm. Grubo$¢ warstwy klejowej nie powinna przekraczaé
lem. Powierzchnia sklejenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40%. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ na mijanke
rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunigciem krawedzi poziomych minimum
15cm. Nierownos$ci oraz uskoki oraz calg powierzchni¢ nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
réwnej powierzchni.

o zamontowanie profili wykonczeniowych oraz obrobek blacharskich,

Obrobki blacharskie, profile wykonczeniowe, gzymsy, obrobki attyk z ptyt wodoodpornych
powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed ukladaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni
sciany przed wodami opadowymi. Obrébki blacharskie powinny by¢ wysunigte poza lico
gotowej wyprawy tynkarskiej na szeroko$¢ min 4cm.

« wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wczesniej
jednak niz po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt oraz nie wigcej niz po uptywie 3 miesiecy,
jezeli przyklejenie zostato wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwe zbrojong nalezy
wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany. Siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie wtopiona w klej oraz w zadnym wypadku nie powinna leze¢ bezposrednio na
plytach styropianowych. Pasy siatki powinny by¢ przyklejane z zaktadem wynoszacym
ok.15cm. Styk wykonanego o$cieza nalezy uszczelni¢ taSma rozprezng. W naroznikach okien
nalezy umiesci¢ paski ukos$ne tkaniny zbrojacej o wymiarach min. 25 x 35 cm.

« wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonywane nie wczesniej niz po uptywie
3 dni od wykonania warstwy zbrojonej ptyt oraz nie wigcej niz po uplywie 3 miesigcy. W
celu uniknigcia widocznych linii styku ptaszczyzn kolejnych dzialek roboczych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ robotnikow. Czas schnigcia zalezy od zewngtrznych warunkow
atmosferycznych. Wyprawe tynkarskg nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi —
nastonecznienie, deszcz, wiatr, mroz.

o sprawdzenie odchylek wg PN lub instrukcji

Wszystkie wymagania dotyczace robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
zestawu — systemu docieplen.

Roboty zwigzane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by¢
wykonywane w temperaturze od +5 do +25°C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych
warunkdéw zastosowania systemu.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢:

= yprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robot,

= zgodno$¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,
= dat¢ wazno$ci zastosowanych wyrobow,
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*  kompletno$¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,
= odbior rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,
* wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP

Koncowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu
rownosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchytki powinny wynosi¢ nie wiecej
niz 3mm w ilo$ci nie wigkszej niz 3szt. na tacie o dtugosci 2m przyktadanej we wszystkich
kierunkach. Odchylki kierunku krawedzi nie wigkszy niz 2mm na 1m 1 nie wigcej niz 30mm
na catej wysokos$ci budynku.

5.13.9. Kontrola jakoS$ci robot

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatlow przez producenta, potwierdzajagcych zgodno$¢ uszytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w niniejszej ST.
Ocena podloza

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawatly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materialty spelnialty wymagania niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezny
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

5.13.10. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.13.11. Przepisy zwigzane

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

-ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w
wyprawami tynkarskimi.
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-ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych.

-PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

- PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External
-Thermallnsulation Composite System)

-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian
zewngtrznych budynkow.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pon. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja I'TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynkow
Warszawa2002 r.

—ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

-Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat

-Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

5.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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5.14.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajacej
na : przebudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu o0s6b starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki, Ozaréw, jednostka ewidencyjna:
Ozarow.

5.14.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

5.14.3. OKkreslenia podstawowe
Sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.

5.14.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.

Zrédlo ciepla
Piec gazowy zgodnie z projektem budowlanym

5.14.5. Materialy
Rury wielowarstwowe— rury PE-RT/AI/PE-HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres $rednic ¥14—40
mm) oraz PE-X/AI/PE-X (050-63 mm).
Rury z wkiadkami aluminiowymi sktadajg si¢ z nastepujacych warstw:
e warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,
e warstwy S$rodkowej w postaci tasmy aluminiowe] ultradzwickowo zgrzewanej
doczotowo oraz warstwy (powloki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-
HD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.

5.14.6. Sprzet

Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i
przyjetej technologii robot):

- Samochod dostawczy do 0,9t,

- Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,58t

- Zuraw okienny przenos$ny 0,15t.
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych 1 Srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
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oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5.14.7. Transport
Skladowanie, transport, przenoszenie wyrobow

Wyroby z tworzyw sztucznych s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku,
z czym nalezy je odpowiednio chroni¢.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ na réwnym podtozu, na przektadkach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1m i w odst¢pach 1 do 2 m. Nie przekraczaé
wysokos$ci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
$rednicach, (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach skltadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadkach
drewnianych, pokrywajacych, co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢
odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia, itp.) — w miar¢ moznosci przechowywacé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub krggdéw po podtozu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatladowane teleskopowo (rury
o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".

Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania

Ksztattki dla c.o. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach =z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi S$rodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewlasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki.

Grzejniki 1 armatura powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta

Armatura i uzbrojenie grzewcze

Ksztaltki grzewcze nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami transportu, z
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zachowaniem obowigzujacych przepisow transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi by¢ pakowana w
skrzynie, kartony lub pojemniki.

5.14.8. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne
Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ obiektowi mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukceji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkownika
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- ochrony przed halasem i drganiami
- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisOw techniczno— budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, co umozliwi jej prawidlowe funkcjonowanie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonana instalacja c.o.

Roboty przygotowawcze
Kierownik robdt sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewodow i
zaznaczy¢ ja na posadzce i1 Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny.

Roboty montazowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Warunki ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie projektem oraz
przy spetnieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnego
z przeznaczeniem obiektu i zaloZzeniami projektu budowlanego dla tej instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wlasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych).

Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowanym projektem
technicznym.
a) Sposoéb prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ wlasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$é
wykonania izolacji cieplnej 1 zabezpieczenia przed dewastacja (dotyczy to w szczegdlnosci
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przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi).

b) Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajagcych wzdluzne przemieszczanie si¢

przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem nalezy wypehic

materialem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W

tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

¢) Przy doborze $rednic przewoddéw wraz z armaturg nalezy kierowac si¢ regula,

ze predkos¢ przeptywu wody nie moze przekroczy¢ granicy bezszumnego dziatania instalacji

1 nie moze wywotywac erozji przewodow.

d) Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych kryteriow przyjmowania obliczeniowej predkos¢

przepltywu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych predkos¢, przy ktorej warto$¢ jednostkowego oporu
liniowego nie przekracza okoto 100 Pa/m,

- w pionach predkos¢ ta powinna wynika¢ z =zasady tak zwanej w gatazkach
grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodnos$ci kierunkoéw przeptywu
wody 1 powietrza, predko$s¢ przeplywu wody nie powinna by¢ wigksza niz 0,2
m/s,

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego uktadanych bez

spadkow, wykonanych z rur o matych $rednicach (tzw. mikroprzewoddéw), obliczeniowa

predkos$¢ przeptywu wody powinna zapewni¢ ich samoodpowietrzenie. Przyjmuje sig, ze

predkos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m/s.

Poziome przewody rozdzielcze

a) Stosowanie rozdziatu dolnego lub goérnego zalezy od mozliwosci prowadzenia
poziomych i pionowych przewoddéw rozdzielczych.

b) Sposdb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewniad
ich wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

¢) Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposéb, aby z pomieszczen ogolnych
mozliwy byt dostep do armatury znajdujace;j si¢ na tych przewodach.

d) Poszczegbélne galezie poziomych przewodow rozdzielczych nalezy wyposazy¢
w armatur¢ odcinajacg 1 armatur¢ spustowa, umozliwiajace ich czasowe odlaczenie
od instalacji 1 oproznienie z wody.

e) Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilajace i powrotne lokalizowaé nalezy
w piwnicach. Dopuszcza si¢ w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodow w
suchych kanatach odkrywanych, o podtozu ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta.

f) Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow rozdzielczych wynosza
0,5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédla ciepta - w
przypadku rozdziatu dolnego oraz przewodu powrotnego przy rozdziale gornym;
natomiast w przypadku przewodu zasilajagcego rozdzialu goérnego - od pionu
wznos$nego do najdalszego pionu opadowego. W wyjatkowych przypadkach, na
przyktad przy braku miejsca dla zachowania spadku 5%o0 przy znacznej rozciaglosci
budynku, dopuszcza si¢ stosowanie spadku 3%o0. Warunkiem koniecznym jest w tym
przypadku zapewnienie zgodnos$ci kierunkow przeptywu wody i powietrza w
przewodzie zasilajagcym, ktory powinien by¢ uktadany ze wzniosem do
najdalszego pionu. Przy rozdziale gérnym przewod ten powinien by¢ zakonczony
separatorem powietrza wraz z miejscowym, samoczynnym odpowietrzeniem.

Piony
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a) Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z zalozen projektowych lub,
jezeli jest to konieczne z uwagi na materiat rur, nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
lub ostoni¢ w inny sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i ochtadzaniem
czynnika grzejnego, w sposoéb umozliwiajacy wymiang instalacji bez naruszenia
konstrukeji budynku.

b) W pomieszczeniu z naroznikiem zewnetrznym, pion instalacji centralnego
ogrzewania zaleca si¢ prowadzi¢ w tym narozniku.

¢) Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, zeby grzejniki zasilane z tego
pionu lokalizowane byly w obrgbie jednego mieszkania, a pion znajdowal si¢ w
pomieszczeniu o wigkszych stratach ciepta.

Rozprowadzenie do grzejnikow

a) Prowadzenie czynnika grzejnego, miedzy pionem i grzejnikami, moze zostaé

wykonane:

- od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami galazek (zasilajaca i powrotna)
oddzielnie do kazdego grzejnika,

b) Jezeli grzejnik przylaczony jest do poziomych przewodow rozprowadzajacych, moga one
by¢ uktadane bez spadkow. Obliczeniowa predkos¢ przeptywu wody w tych

przewodach. Przy takim rozwigzaniu w opisie technicznym do dokumentacji nalezy umiesci¢
zapis, ze:

- odpowietrzenie poziomych przewoddéw rozprowadzajacych nastapi albo do pionu albo do
grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi by¢ wyposazony w odpowietrznik miejscowy),
- jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodow rozprowadzajacych,
mozna oprozni¢ je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem.

¢) Poziome przewody rozprowadzajace uktadane pod podloga pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi powinny by¢ zabezpieczone przed stratami ciepla w taki sposob, aby nad tymi
przewodami temperatura powierzchni podtogi nie przekraczata 29 °C (poréwnaj PN-N-08013).

Galazki grzejnikowe

a) Jezeli grzejnik zasilany jest bezposrednio z pionu galgzkami grzejnikowymi, to tylko
galazki wykonane z rury stalowej moga by¢ prowadzone w sposob nieostonigty od
grzejnika do pionu. W przypadku, gdy dlugos¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy
przytwierdzi¢ ja do przegrody uchwytem w potowie dhugosci.

b) Jezeli gatazki grzejnikowe wykonane sa z materialu nieodpornego na uszkodzenia
mechaniczne, to powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody, gdzie
w bruzdzie lub ostonie, zabezpieczone od uszkodzen zewng¢trznych, doprowadzone
beda do przewoddéw zasilajacego i1 powrotnego. Na przyktad: przy grzejniku
przylaczonym gora i dotem, od grzejnikowego zaworu katowego i grzejnikowej ztgczki
katowej - gatazki grzejnikowe skierowane do bruzdy w S$cianie; przy grzejniku
przytaczonym od dotu — galazki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej do
bruzdy w $cianie lub do rury ostonowej w warstwach podlogi albo za ostonowag listwe
przypodtogowa.

¢) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchotkow pionéw, gatazki taczace grzejniki
z pionami nalezy montowa¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%: dla galazki
zasilajacej w kierunku od pionu do grzejnika, dla galazki powrotnej w kierunku od
grzejnika do pionu.

d) Jezeli grzejniki w instalacji wyposazone sa w indywidualne odpowietrzniki, gatazki
laczace grzejniki z pionami mozna prowadzi¢ poziomo, a nawet w szczegoélnych
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przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie obu galazek ze spadkiem w kierunku pionu.
e) Dlugos¢ w poziomie gatazki faczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5m.

Odpowietrzenie i odwodnienie

a) Kazda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleznie od przyjetego systemu, powinna
by¢ zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwos¢ jej odpowietrzenia przy napetnianiu
instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji 1
doprowadzania powietrza przy spuszczaniu wody.

b) W instalacjach centralnego ogrzewania nalezy stosowac¢ odpowietrzenia miejscowe,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420.

¢) Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach
zaprojektowano armatur¢ spustowa o $rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztaczka
do weza. Armature spustowg nalezy takze zaprojektowac przy armaturze odcinajgcej na
odgal¢zieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinajacej piony lub grupy
piondw.

d) Woda usuwana z opr6znianej instalacji powinna by¢ gromadzona w retencyjnym
zbiorniku wody znajdujacym si¢ w zrddle ciepta. Najkorzystniej, jezeli woda usuwana
jest bezposrednio do zbiornika, wykonanego z materialu odpornego na korozj¢
(tworzywa sztucznego). W przypadku, jezeli usuwanie bezposrednie do zbiornika
retencyjnego nie jest mozliwe, nalezy przewidzie¢ zbiorniki przenos$ne, ktore umozliwia
zebranie wody usuwanej armaturg spustowa i1 przelanie jej bez zanieczyszczenia do
zbiornika retencyjnego.

Uchwyty

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukceji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy 1 trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i1 hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie si¢ rur.

Tuleje ochronne
-Przejscia przewodow przez stropy lub $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych.
-Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
-Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
-Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
-Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetliona materialem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
-W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
-Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé podpora
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przesuwna tego przewodu.

Przylaczanie grzejnikow
a) Przylaczenie grzejnika nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe

a) Grzejniki stalowe lub Zeliwne grzejniki cztonowe nalezy ustawia¢ na wspornikach i
przymocowywanych dodatkowo do $ciany uchwytach. Jeden wspornik powinien
przypada¢ na nie wigcej niz 5 cztonéw grzejnika Zeliwnego lub nie wigcej niz 7 cztondéw
grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i1 jeden uchwyt na grzejnik.
Wyjatek stanowia grzejniki sktadajace si¢ z 2 czlondow, dla ktorych nalezy przewidzieé
jeden wspornik 1 jeden uchwyt.

b) Mocowanie innych grzejnikéw nalezy przewidzie¢ zgodnie z instrukcja producenta.

¢) Mocowanie wspornikow 1 uchwytow grzejnikowych powinno by¢ przewidziane w sposéb
trwaly. W przypadkach $cian lekkich, na przyktad gipsowo-kartonowych, dopuszcza si¢
stosowanie wspornikow przymocowanych S$rubami przelotowymi z szerokimi
podktadkami.

Woda w instalacji centralnego ogrzewania

Kazda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiggni¢cia oczekiwanej trwatosci,
musi mie¢ zapewniong jakos¢ wody obiegowej odpowiednig dla zastosowanych w niej
materialow kontaktujacych si¢ z woda instalacyjng. Powinna, wigc spetia¢ wymagania
normy PN-C-04607. Straty wody w instalacji w ciggu roku powinny by¢ mozliwie
najmniejsze (zaleca si¢ nie wiecej niz 2 % pojemnosci ztadu).

Izolacja cieplna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane tak, aby ich straty ciepta
miatly pomijalny wplyw na bilans cieplny pomieszczen, przez ktore s3 poprowadzone.
Sposob okreslania grubosci izolacji cieplnej jak réwniez wymagania dla niej podaje
norma PN-B-02421. W przypadku przewodow i1 armatury w bruzdach $ciennych i
stropowych, rozdzielaczy oraz przylaczy grzejnikowych o dlugosci nie wigkszej niz
8m (rozumianej jako taczna dlugos$¢ przewodu zasilajacego i powrotnego) grubosci warstw
izolacji cieplnej moga by¢ mniejsze o polowg.

Przy wyborze grubosci izolacji cieplnej przewoddw o nieznormalizowanych
srednicach nominalnych nalezy za podstawe przyjmowac $rednice zewngtrzna.

Wymagania nie dotycza przewodow instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepta od tych przewodow
uzytkownik moze wywiera¢ wptyw za pomoca urzadzen regulacyjnych.

Przy materiatach izolacyjnych o innej przewodnosci cieplnej niz przyjeta, grubosci warstw
izolacyjnych nalezy przelicza¢, stosujac uznane metody, np. zawarta w normie PN-B-02421

5.14.9. Kontrola jakosci robot

Badanie instalacji

Czynnosci wspolne

1) Podstawowymi czynnosciami dla wszystkich instalacji sa sprawdzenie zgodnosci
wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa budowlanego;
2) sprawdzenie zgodnosci parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem;
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sprawdzenie czy zamontowane urzadzenia posiadaja wymagane dopuszczenia,
sprawdzenie gto$nosci instalacji,
opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Instalacje i urzadzenia grzewcze - wymagania wspolne

Napelnianie wodg

1)

2)

3)

4)

napelnianie 1 uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno by¢ prowadzone zgodnie

z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczacej napetniania i uruchamiania instalacji 1

sieci;

w czasie napelniania nalezy w szczegdlnosci kontrolowaé szczelno$¢ rurociggdéw i

wyposazenia oraz prawidlowo$¢ dziatania urzadzen zabezpieczajacych, odwadniajacych i

odpowietrzajacych,

przed przystapieniem do napetiania nalezy dokona¢ ogledzin obejmujacych sprawdzenie

prawidtowos$ci zamknigcia armatury odcinajacej w poszczegdlnych odcinkach instalacji,

napetnia¢ wodg nalezy:

a) przy weztach cieplnych zasilanych wodg z sieci miejskich woda powrotng (z
wyjatkiem przypadkow, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych),

b) w  pozostatych  przypadkach  woda  posiadajagca  parametry  okreslone
w  PN-C-04507:1993. Woda w instalacjach  ogrzewania. @~ Wymagania
1 badania jakosci wody,

¢) podiaczenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej moze si¢ odbywac tylko poprzez
zawOr przeptywow zwrotnych.

Proby

Proby powinny by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdzialu 11 Badania

odbiorcze. Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6
wydany w 2002 r. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w
Warszawie.

Po wykonaniu robot montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci

urzadzen za pomocg prob cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie goragcym.
1) Na zimno:

Parametry 1 czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 1 11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Warunki te zaleza od rodzaju materiatu, z ktdrego jest wykonana instalacja i
od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
woda zimng powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie probne,
przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz wykazujacy wynik badania.
W celu wykonania proby wodnej nalezy:
napetni¢ instalacj¢ woda, po uprzednim jej przeptukaniu,
podwyzszy¢ ci$nienie do zagdanego ci$nienia probnego,
obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut.
Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dzialke elementarna, przy czym:
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dzialka elementarna wynosi

0,1 kG/cm? (0,01 MPa),
- przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/ecm? (0,02

MPa),oraz nie stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na polaczeniach,
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szwach i spoinach, wynik préby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.
2) Na goraco:

Po wykonaniu préby w stanie zimnym trzeba wykonaé proby w stanie goragcym. W
tym celu nalezy:

- ogrzewac instalacj¢ co. do temperatury najwyzszej przyje¢tej w obliczeniach, utrzymacé
ci$nienie przyjete w obliczeniach 1 utrzymywac ja przez 72 godziny

- uruchomi¢ pompe (w instalacji pompowej), nastgpnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do
temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.

W tym czasie nalezy sprawdza¢ szczelno$¢ instalacji i jej oprzyrzadowania oraz
urzadzen ogrzewczych. Wod¢ w instalacji nalezy tak podgrzewac, aby przyrost temperatury
nie byl wyzszy niz 1 °C na minut¢ i nie wigkszy niz 30 °C na godzing.

Wyniki préoby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekow, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Wzor protokoétu odbioru technicznego-czgsciowego instalacji grzewczej stanowi
zatacznik nr 8, a odbioru koncowego nr 9.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych préb szczelno$ci i odbiorze technicznym
wykonawca wypetnia protokot odbioru instalacji c.o..

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wtasciciela (administratora)
budynku.

Ocena wynikow badan.

- Wyniki badan odbiorczych nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spelnienie
wszystkich wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi
dokumentami przywotanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
wykona¢ poprawki lub uzupehienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa witasciwos$ci konkretnego elementu (naprawa)
nie spowodowata naruszenia innych wlasno$ci wezesniej ocenionych pozytywnie.

5.14.10. Odbior roboét
Nalezy wyszczegolni¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i1 organizacji
prowadzenia budowy, s3 to:
- proba cisnieniowa na zimno
- proba ci$nieniowa na goraco
Z czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokédt, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji.
Odbiodr robot instalacji centralnego ogrzewania
Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci 1 odbiorze
technicznym wykonawca wypehia protokét odbioru instalacji c.o..
Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wlasciciela (administratora) budynku.
Po wykonaniu robot montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci
urzadzen za pomocg prob cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.
W celu wykonania proby wodnej nalezy:
- napehi¢ instalacje wodg, po uprzednim jej przeptukaniu,
- podwyzszy¢ cisnienie do zadanego cisnienia probnego,
- obserwowac¢ wskazowke manometru przez 20 minut.
Jezeli w tym czasie wskazdwka nie spadnie o jedng dziatke elementarna, przy czym:
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dzialka elementarna wynosi
0,1 kG/cm? (0,01 MPa),
- przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm® (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02
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MPa),oraz nie stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potaczeniach,

szwach 1 spoinach, wynik proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ proby w stanie goragcym. W
tym celu nalezy:

- ogrzewac instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,

- otrzymac cis$nienie przyjete w obliczeniach,

- uruchomi¢ pompe (w instalacji pompowej), nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do

temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.

Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekdw, roszenia, trwaltych odksztalcen i innych uszkodzen.
Wyzej omowione proby przeprowadza si¢ w czasie odbioru technicznego c.o., ktory moze
by¢:

a) czesciowy odbior techniczny tych elementow, ktore podlegaja zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem montazu lub odbioér urzadzen o.c. w czesci budynku,

b) koncowy odbidr techniczny po zakonczeniu montazu, rozruchu i regulacji calej instalacji.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane nastgpujace

dokumenty:

- zatwierdzony projekt instalacji,

- protokot wykonania ptukania urzadzenia c.o.,

- protokot regulacji c.o.,

W czasie trwania odbioru nalezy sprawdzié, czy:

a) przewody poziome wodne s3a utozone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca si¢ spadek
5%0) w kierunku kotlowni oraz maja zapewnione odpowietrzenie 1 odwodnienie;
odlegtos¢ przewodow od $ciany dla $rednicy rur do 40 mm wynosi 3 cm, a odlegtos¢
przewodow od $ciany dla $rednicy rur od 40 mm — 5 cm; przej$cia przez §ciany i stropy
sg zmontowane w tulejach, umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ rury wskutek
wydtuzenia cieplnego

e) piony i1 gatagzka — piony sa prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X14 cm z
zachowaniem rownoleglo$ci przewoddéw, przy odlegtosci 80 mm migdzy nimi (dla
srednicy do 40 mm); piony z poziomami s3 taczone za pomoca odsadzek zapewniajacych
elastyczno$¢ potaczenia; gatazki maja spadek 2°/o w kierunku grzejnika (zasilajaca) i w
kierunku pionu (powrotna) dla ogrzewania wodnego; w ogrzewaniu parowym spadek
wynosi 2% w kierunku od grzejnika do pionu dla galqzki pary i kondensatu,

f) zainstalowano przewody odpowietrzajace ogrzewania wodnego z rozdzialem dolnym;
powmny one mie¢ zawory odcinajace z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania;
kazdy pion majacy zawory odcinajagce ma zawoOr odpowietrzajacy; przy prowadzeniu
piondw w bruzdach zawory odpowietrzajace umieszcza si¢ w skrzynkach z drzwiczkami
ustawionymi powyzej najwyzszego grzejnika;

h) przewody poziome zasalajqce 1 powrotne s3 otulone izolacja cieptochronna,
zabezpieczong przed jej odpadaniem i wykruszaniem i sg pomalowane zaleznie od
rodzaju i temperatury czynnika grzejnego,

1) zabezpieczenie urzadzen c.o. jest zgodne z omoéwionymi zasadami

Szczegdtowe wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. okreslono

W normie.

5.14.11. Przepisy zwiazane

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czg$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne PN
EN 442-2:1999 - Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc cieplna 1 metody badan
PN EN 834:1999 - Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki - Przyrzady zasilane energig elektryczng
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PN EN 835:1999 - Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepla przez
grzejniki - Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajace na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

PN EN 10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i cze$ci budynku - Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta - Sposob obliczen

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo - Terminologia

PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-B-01706+A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-02023:1993 - Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw -
Stownik

PN-B-02025:1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych

PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkoéw - Zasady obliczania

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — Wymagania

PN-B-02416:1991 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych — Badania

PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen - Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m

PN-B-10400:1964 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 - Woda do celéow energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody
dla kotléw wodnych i zamknigtych obiegdw cieplowniczych

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i1 badania jakosci wody
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PN-H-74244:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i badania
PN-H-83131/01:1990 - Ochrona przed korozja - Malowanie konstrukcji stalowych - Ogdlne
Wytyczne

PN-H-97053:1979 - Ochrona przed korozja - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogolne
PN-H-97070:1979 - Rurociagi - Zasady obliczen strat cisnienia

PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdélne wymagania i
Badania

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne -
Wymagania i badania

PN-M-75010:1990 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i1 badania
PN-M-75011:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 Mpa - Wymiary przylaczeniowe

PN-N-08013:1985 - Ergonomia - Srodowiska termiczne umiarkowane - Okre$lanie
wskaznikow PMV, PPD i wymagan dotyczacych komfortu termicznego

PN-ISO 8501-1:1996 - Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natlozonych powtok

PN-ISO 8501-/Adl:1998 - Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej nalozonych powltok (Dodatek Adl)

PN-90/B-01421 - Cieplownictwo. Terminologia

UWAGA: nalezy sprawdzi¢, ktéore z Polskich Norm aktualnie wprowadzone sg
do obowigzkowego stosowania.

Przepisy zwiazane
[1]Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268)

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 18.10.1998 r. w
sprawie wzoru ksigzki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia (Dz.U. Nr
135/098 poz. 882)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem,
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 72/00 poz. 845)

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000 r. w sprawie szczegotowych
zasad ksztaltowania 1 kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie cieptem (Dz.U. Nr
96/00 poz. 1053)

[7] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 21.09.1992 r. w sprawie
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wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym
pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74/92, poz 366)

[8] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach,
oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

[12] Wymagania techniczno - ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,Instal". Warszawa, 1988 r.

[13] Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992 r.

[14] Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady.
Warszawa, 1985 r.

[15] Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Os$rodek Informacji ,,Technika
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa, 1994 r.

[16] Pomiary zuzycia ciepta w budynkach. Wojciech Kolodziejczyk. Centralny Osrodek
Informacji Budownictwa. Warszawa, 1993 r.

[ 18] Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej 1 klimatyzacji. Warszawa 1994

[19] Centralne ogrzewanie, ciepta i zimna woda w domach jednorodzinnych. Poradnik.
Wydanie II. Osrodek Informacji ,,Technika Instalacyjna w Budownictwie". Warszawa
1995 r.

5.15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ kod CPV 45331210-1

5.15.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej dla
inwestycji polegajacej na : przebudowie budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem
na dom dziennego pobytu osob starszych na dz.nr : 193, ul. Kosciuszki, Ozarow, jednostka
ewidencyjna: Ozarow.

5.15.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie
5.15.1. w zakresie zgodnym z projektem 1 opisem technicznym (a zleconym przez
Inwestora). W zakres tych robot wchodza:
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- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

- odbidr robot 1 kontrola jakosci.

5.15.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majgca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow 1 elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania 1
rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian
powietrza, cis$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majacych na celu zmiang jednej lub
kilku wielko$ci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory
Urzadzenia shuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.
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Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepla

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza
Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych 1 ciektych.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowg przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdluz przewodow.

Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
Element lub zespot, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotno$ci we wspolnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

5.15.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.
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- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych w
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

5.15.5 Materialy

Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych
krawedzi 1 uszkodzen powlok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i1 elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i1 elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

. Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow 1 ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

5) Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.15.6. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robot 1 wykonywanych czynnosci oraz
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gwarantujacy wlasciwg jakos$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w
pelni sprawne 1 dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposoéb wykonywania robot oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

5.15.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie
ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S 1 wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5.15.8. Wykonanie robot

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kolnierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej
grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejécia przewoddéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosé
ogniowg tych przegréd.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne polaczenia
wzdhuzne 1 poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci 1 wytrzymato$ci przewodoéw wentylacyjnych tak
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aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelno$¢,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukc;ji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementdéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodoéw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczaty 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i1 poziomymi elementami podwieszen i1 podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz
15 m od zrodla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwoS¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej.

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementow ktére moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego,

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposob otwory
powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego,
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8)

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

Centrale wentylacyjne

1))

2)

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 < L <250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewn¢trznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odcigcie doplywu powietrza zewnetrznego po wylaczeniu
centrali.

Urzadzenia do odzysku ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mi¢¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1)
2)

3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki,

1)

2)

3)
4)

5)

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwos$cig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy
konstrukeji budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wplyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewo6d taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukow 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z sieciag przewodow za
pomoca przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddéw i stosowaé
dhuzszych niz 4 m.
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6) Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody.

7) Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepisow BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji
przed wplywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkoéw
ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajacy
wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane re¢cznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajagce trwale zablokowanie dzwigni napgdu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napgdu przepustnic nie powinien mieé
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

2) Mechanizm nap¢du przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topatek
w pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
polozenia otwartego i zamknigtego.

3) Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Thumiki halasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewoddéw nalezy taczy¢ z tlumikami za pomoca lagodnych ksztattek
przejsciowych.

5.15.9. Kontrola jakoSci

. Prace wst¢pne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nast¢pujace

prace wstepne:

a) Probny ruch calej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji w warunkach r6znych obcigzen (72
godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;
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Regulacja strumienia i1 rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikoéw;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepne;j;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac
1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilnos$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
1 regulacji wstepnej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatorow i innych centralnych urzadzen

wentylacyjnych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a)
b)

c)

Kierunek obrotow wentylatoréws;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Wilaczanie 1 wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

a)
b)

6. Kontrola dzialania klap pozarowych
Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
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7. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dzialanie elementéw dtawiacych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przepltywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikéw i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstgpnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:
a) Warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dzialania wlacznika rozruchowego;
d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobor pradu silnika;

- Strumien objgtosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objgtosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

= Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

1. Zakres iloSciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania 1 pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO — instalacje
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedz¢ 1
doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow 1 rodzaje przyrzagdow pomiarowych.
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Tolerancja mierzonych warto$ci:

Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
Strumien objetosci powietrza w calej instalacji = 15 %;
Temperatura powietrza nawiewanego =+ 2 °C;

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
Poziom dzwigku A w pomieszczeniu £+ 3 dB(A).

5.15.10. Odbior roboét

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a)

b)

¢)

d)
e)

Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci 1 cze$ci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi,

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji 1 klimatyzacji ze wzgledu na
dzialanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji;

Badania ogolne

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta 1 systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen 1 tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;
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1) Sprawdzenie zainstalowania oston przekladni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator 1 silnika z danymi na tabliczce
ZNnamionowe;j.

. Badanie wymiennikow ciepla

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania 1 powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

] Badanie filtrow powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu 1 klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.

. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i1 konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

. Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

] Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

] Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

- Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
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Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odno$nie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji i klimatyzacji;
oznaczenia;
typoéw kabli;
uziemiania;
schematow potaczen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dzialania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielko$ci rdznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n)
0)

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napiecie 1 czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociaggdéw
(schemat oprzewodowania odbiornikdéw);

Schematy blokowe ukladéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementoéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnej w budynku;

Podrecznik obstugi 1 wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
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5.15.11. Przepisy zwiazane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potagczenie urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne -
Whasciwos$ci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymalo$ciowe.

5.16. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

5.16.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na :
przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu
0sob starszych na dz.nr : 193, ul. Ko$ciuszki, Ozarow, jednostka ewidencyjna: Ozarow.

5.16.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp. Zakres przewiduje wykonanie wylacznie wewnetrzng
instalacje¢ elektryczna.

5.16.3. Okreslenia podstawowe
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Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod

napig¢ciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig

czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych

przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty 1 listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne 1 systemy naciggowe, dlawice,
zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stluzace do przymocowania i

potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatla, ochrony zrédet swiatta

przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta

swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,

luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodel swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

ostony lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatla w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,

wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazéw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio

ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad

obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie

urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podloza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem

osprze¢tu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

Czesé¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedagca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktoérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazoéw itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - Zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktorego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrddlowe przy dotyku) - nap1@c1e pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca czgécig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
czlowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow
w czesci dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub
elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otwordw przelotowych 1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow 1 zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementoéw, ktore maja by¢
chronione np. czes$ci metalowe 1nstalac11 wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczefistwo 1 ochrong
przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i1 elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych S$rodkow
ochrony

5.16.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.16.5. Materialy

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
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Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii

elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ 1 urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre§lonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powltoka ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych

na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt

do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody ukladane bezposrednio na

podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
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Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o
wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s3
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu
gniazd 1 tgcznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymalos$ci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniac
nastepujace wymagania co do ich wielkosSci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejSciowa dla przewodow o przekroju zylty do 6 mm?®. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 tacznikoéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwicksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materialéw: oznaczniki przewodéw, diawnice, ziaczki 1 szyny, zaciski ochronne
1tp.
Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
» Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm?®.
*  Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:
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* (Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub
»pazurkow".

* (Gniazda natynkowe i1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za
pomocg wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju
od 1,5+6,0 mm* w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialdow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe 1 S$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢é
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Oprawy o$wietleniowe ledowe LED-
owe liniowe ze zrdédtem Swiatta 0 mocy po 2x20W

Warunki przyjecia na budowe¢ materialow do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- speiniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechne go
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i1 materialdéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub

w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed

przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy

przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
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Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable i1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciaglos$¢ zyt, przekro;j).

Pozostaty sprzgt, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznyml deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywama wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.16.6. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.16.7. Transport

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialow do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnoéw: -i- 5°C
dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.16.8. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowsa
1 umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 jako§¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatow instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéow w sufitach,
Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprze¢tu instalacyjnego do montazu kabli 1
przewodow

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
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promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 {250 [250 |350 |450

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed =zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos$¢ do 5 mm,

- wecigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropoOw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatoéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknaé niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu

opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie

przytaczanie odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé

niezbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania

sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
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Potozenie wyltacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.

Przewo6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ begdaca
kombinacja barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyréwnawczego: glownego (glowna szyna wyrownawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé faczac przewody ochronne z
czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gtownej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.16.9. Kontrola jakosci robot
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin cz¢Sciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementoéw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metodq tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédio pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej
instalacji,

- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
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- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej,
- poprawnos$ci  zamontowania 1 dokonanej kompletacji  opraw
o$wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie speiniajace
wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potra-
cen za obnizong jako$¢.

5.16.10. Odbior robot

Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli 1 przewodow, lacznikow, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw

urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapig¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciaglo$ci zyl 1 zgodno$ci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
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5.16.11. Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC
41:2000
PN-IEC
42:1999

PN-IEC
43:1999

PN-IEC
46:1999

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC
2000
PN-IEC
52:2002
PN-IEC
523:2001

PN-IEC
53:2000
PN-IEC
54:1999
PN-IEC
559:2003

PN-IEC
56:1999
PN-IEC
61:2000
PN-IEC
701:1999

PN-IEC
702:1999

60364-5-51:

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-6-

60364-7-

60364-7-

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC
704:1999

60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno§¢ pradowa dlugotrwala
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
o$wietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
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PN-IEC 60364-7-
705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN  60664-1:2003
(U)

PN-EN  60670-1:2005
(U)

PN-EN 60799:2004

PN-EN  60898-1:2003
(U)

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

PN-EN  61008-1:2005
(L)

PN-EN  61009-1:2005
U)

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

PN-E-93207:1998
PN-E-93207:1998/
Az1:1999

PN-E-93210:1998

budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych 1 ogrodniczych.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i1 zakonczen zyt przewodow
oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 Dbezpieczenstwa przy wspoidziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki 1 obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogo6lne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czg¢$¢ 1:
Wyltaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1: Postanowienia ogolne.

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopradowe z
wbudowanym  zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego 1 podobnego (RCBO). Czegs¢ 1: Postanowienia ogolne.
Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do
50 mm?*. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach
do 50 mm?*. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
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napigcie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i1 badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci
robdt na terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od rodzaju robdt i1 warunkow
wystepujacych na budowie odbior konstrukcji stalowych moze by¢ przeprowadzony
czgsciowo w trakcie robdt (odbidr migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt. Ocena
jako$ci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczen z Kkontroli stwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych materiatlow z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
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oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
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kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi
ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty 1 inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
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* zgloszenia 1 daty odbiorowe robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B

155

Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu os6b starszych.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢
robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza pisemnie
Wykonawca. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi ro robdt bot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoS$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy,

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehlniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikowe, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych powasnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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